



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

SCHEMA DI CONTRATTO fra il "CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE" -
con sede in Oristano, via Cagliari n. 170 - e l'impresa "_____", con sede in
____ - via _____ n° __ , per l'affidamento del COMPLETAMENTO
DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA
NEL I°E II° DISTRETTO TERRALBA E INCREMENTO DELLE CARATTE-
RISTICHE DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE DEGLI IDROCONTATORI
INSTALLATI"

CUP: G14B13000140002

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____, in
Oristano, nella sede del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese - posta nella via Ca-
gliari n. 170.

SONO PRESENTI:

- da una parte il signor:

_____, nato in _____ il _____, domiciliato, per la carica presso gli
Uffici del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese - via Cagliari n. 170 - il quale inter-
viene al presente atto nella sua qualità di _____ e legale rappresentante
del CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE, (codice fiscale n. 90022600952),
(che nel prosieguo verrà denominato "Consorzio"),

- e dall'altra parte il signor:

_____, nato a _____ il _____, domiciliato in _____, via _____, n.
____ e per la carica presso gli uffici dell'Impresa _____ in _____i Via

_____ n° __, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore e

Legale Rappresentante dell'Impresa: "_____", con sede in _____ - via

_____ n° ____, (che nel prosieguo verrà denominata "Impresa") con il capitale

sociale di Euro _____ (euro _____) interamente versato, i-

scritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____ (Tribunale di

_____) e iscritta al n. _____ del R.E.A. di _____, (Codice Fiscale

_____ - Partita I.V.A. n. _____),

PREMESSO:

che con D.S.T. n. ____ del _____ divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato ap-

provato il progetto esecutivo per " COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI IN-

STALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA NEL I°E II° DISTRETTO TERRALBA E IN-

CREMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE DEGLI I-

DROCONTATORI INSTALLATI", che a fronte di un finanziamento omnicomprensivo

di €, presenta lavori di importo pari a €

comprensivo di oneri per la sicurezza per € e € per ma-

nodopera, non soggetti a ribasso;

che con D.S.T. n. ____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge, a se-

guito dell'esperimento della gara d'appalto in data, ha definitivamente

aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa _____ con sede in _____ - via

_____, n. ____ (Codice Fiscale _____ - Partita I.V.A. n. _____), per

l'importo di € _____, (diconsi euro _____/__) al netto del ribasso d'asta

del ____% e comprensivo di € _____ (diconsi euro _____/__) per

oneri per la sicurezza e € (diconsi euro _____/__) per

manodopera non assoggettabili a ribasso.

Tutto ciò premesso il "Consorzio" e l' "Impresa " come in atto rappresentati CON-

VENGONO E STIPULANO quanto segue:

ART. 1 – RICHIAMO DELLE PREMESSE. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E RICHIAMO DI NORME. Il Consorzio affida in appalto all'Impresa sopra richiamata, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del lavoro denominato: " COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA NEL I°E II° DISTRETTO TERRALBA E INCREMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE DEGLI IDROCONTATORI INSTALLATI".

Il presente Contratto vale anche per l'esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in qualsiasi momento l'Amministrazione intendesse apportare nei limiti previsti dall'art. 135 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Nel seguito del presente Contratto, il D. Lgs 163/2006 sopracitato, nella sua ultima versione a seguito di modifiche ed integrazioni, assume la denominazione di Codice.

Le norme contenute nel presente Contratto si intendono valide qualora non in contrasto con quanto dettato dal Codice, dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 (successivamente denominato Regolamento) e dal Capitolato Generale per l'Appalto di Lavori Pubblici approvato con D.M. LL PP 19.4.2000 n°145 (successivamente denominato Capitolato Generale); qualora sussista contrasto si intende ovviamente valido quanto prescritto dalle suddette norme.

ART. 3 – IMPEGNO DI ESECUZIONE. L'Impresa, aggiudicataria dell'appalto di cui alle premesse, come in atto rappresentata, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni stabilite nel progetto, nel bando e nell'annesso disciplinare e nel rispetto delle disposizioni contenute negli ar-

articoli successivi o da questi richiamate nonché in conformità degli elaborati più avanti indicati che, firmati dai contraenti, vengono depositati, pur non essendo materialmente allegati, per accordo fra le parti, presso il Consorzio.

Formano parte integrante del presente contratto, oltre ai documenti sopraindicati, il bando di gara, l'annesso disciplinare, e l'offerta dell'Impresa che si allegano sotto le lettere "_A_", "_B_", e "_C_".

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nel seguito «Codice») e del D.P.R. 207/2010.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da quanto offerto in sede di gara sia per quella riguardante la parte economica e sia per quella riguardante la parte tecnica, il bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati, il capitolato tecnico prestazionale, il progetto definitivo presentato in sede di offerta, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore.

Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice ed artt. 43, comma 6, e 120,

del D.P.R. 207 del 05/10/2010.

L'importo contrattuale netto ammonta a € _____ (diconsi euro

_____, al netto del ribasso operato in sede di gara (pari

al ____%), e risulta così suddiviso,

a) euro _____ per lavori;

b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) euro _____ per manodopera.

Il predetto prezzo per lavori netto risulta suddiviso nelle seguenti categorie di lavoro

al netto del ribasso, valide per la contabilizzazione dei lavori medesimi:

- posa apparecchiature di misura: %

- realizzazione di manufatti in acciaio di raccordo:%

- Oneri generali e manutenzione fino a collaudo: %

Il prezzo delle opere, al netto del ribasso d'asta è fisso ed invariabile. L'Amministrazione

appaltante, ha facoltà di apportare le varianti al progetto che riterrà

necessarie con i limiti e le prescrizioni dell'art. 132 del Codice.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da

alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore

attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 5 - DESIGNAZIONE E CONSISTENZA DELLE OPERE. Salvo le speciali prescrizio-

ni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, le opere previste in appalto

più precisamente dettagliate negli elaborati grafici e nei disciplinari tecnici allegati

possono riassumersi come appresso:

- adeguamento degli idrocontatori al sistema di attivazione con tessera

- adeguamento delle consegne ad ali di campo al sistema attivazione con

tessera.

- Realizzazione del centro di gestione e programmazione tessere

Le lavorazioni necessarie per realizzare le opere sopra descritte sono le seguenti:

- demolizioni di calcestruzzi (pozzetti)
- scavo e posa di elementi di condotte
- realizzazione di blocchi di ancoraggio
- fornitura e posa di apparecchiature

Resta inteso che le descrizioni e l'elenco sopra riportati sono da intendersi assolutamente non esaustivi e che la consistenza delle opere in appalto deve desumersi dalla lettura comparata e coordinata di tutti gli elaborati allegati al contratto.

Art. 6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI – In conformità all'art. 110 del Regolamento, oltre alla documentazione allegata di cui alle lettere " _A_ ", " _B_ ", e " _C_ " sopra richiamate, fanno parte integrante del contratto i seguenti elaborati che vengono depositati in numero di una copia, pur non essendo materialmente allegati per accordo fra le parti, presso il Consorzio:

(elenco allegati del progetto esecutivo)

Le parti convengono che gli elaborati sopraindicati, pur non essendo materialmente allegati con l'eccezione del Capitolato speciale d'appalto – Norme Contrattuali Integrative, vengano controfirmati dalle parti all'atto della stipula del presente contratto e depositati presso il Consorzio.

Formano inoltre parte integrante del Contratto:

- il vigente Capitolato Generale, che per patto non si allega;
- il vigente Regolamento che per patto non si allega;
- tutte le altre norme e normalizzazioni richiamate nel Capitolato e nell'Elenco dei Prezzi, che per patto non si allegano;

- le disposizioni legislative, richiamate all'art. 2 delle Norme Contrattuali Integrative, che per patto non si allegano;

Art. 7 - CAUZIONI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Si da atto che l'Impresa ha costituito idonee garanzie fidejussorie nella misura e nei modi fissati dall'art. 75 del Codice. La garanzie coprono, tra l'altro, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

In particolare, essendo il ribasso offerto pari al ____ % la percentuale della garanzia (cauzione definitiva) è pari al ____ % dell'importo del presente Contratto.

Detta garanzia è stata prestata tramite _____ rilasciata da _____ ; è prevista espressamente in tale documento la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del Consorzio.

Si da atto altresì che, ai sensi dei comma 3, 4,7, 7-bis dell'art. 75 del Codice, l'Impresa ha stipulato con decorrenza dalla consegna dei lavori e sino alla data del collaudo provvisorio polizza assicurativa della Compagnia _____ per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i seguenti massimali:

- Euro per danni di esecuzione;
- Cinquecentomila Euro per responsabilità civile verso terzi.

L'Impresa dovrà inoltre stipulare le ulteriori polizze di cui all'art. 7 delle Norme Contrattuali Integrative.

Art.8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. Premesso che il cronoprogramma di progetto allegato ha il solo scopo di stabilire in via convenzionale l'importo dei lavori da assoggettare ad eventuale rivalutazione ai sensi dell'art. 133 del Codice, laddove non avesse già provveduto e comunque entro il periodo di av-

viamento del cantiere più sotto riportato, successivo alla consegna dei lavori, dovrà

essere presentato dall'Impresa un dettagliato programma di esecuzione disciplina-

to da quanto contenuto al riguardo dall'art. 5 delle Norme Contrattuali Integrative.

Art. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE – PENALI IN CASO DI RITARDO.

I lavori verranno consegnati entro 15 giorni dalla stipula del contratto. I lavori possono essere consegnati in via d'urgenza anche nelle more della stipulazione formale del contratto aggiuntivo.

Il termine per l'ultimazione dei lavori appaltati decorre dalla data del verbale di consegna.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene stabilito in giorni **220 (duecento-venti)** naturali e consecutivi comprensivo del tempo occorrente per l'avvio del cantiere.

Nel periodo esecutivo è compreso anche il tempo occorrente per i rilievi esecutivi necessari all'esecuzione delle opere, quello occorrente per tutte le operazioni e procedure di cui ai commi che precedono, l'impianto del cantiere e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Per quanto riguarda eventuali sospensioni dei lavori o proroghe ai tempi esecutivi si rimanda integralmente alle relative vigenti disposizioni di Legge, di Regolamento e di Capitolato Generale.

Resta esplicitamente stabilito che nel tempo utile per l'ultimazione delle opere si intendono compresi anche i mesi invernali e quelli con irrigazione in atto con le conseguenti limitazioni nello svolgimento dei lavori e nella eventuale accessibilità di talune zone per impraticabilità dei terreni. Più in particolare si dà atto del fatto che l'esecuzione di tutte quelle lavorazioni che materialmente interferiscono col

funzionamento irriguo dovranno essere coordinate con l'esercizio dell'irrigazione disposto dall'Ufficio preposto del Consorzio.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori è fissata nella misura dello 1,0 (uno virgola zero) per mille dell'importo netto contrattuale.

Art.10- PAGAMENTI IN ACCONTO - L'Impresa avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito - al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti dell'Amministrazione - raggiunga l'importo **di € 200'000,00 (duecentomila/00).**

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori questa verrà effettuata a corpo sulla base delle categorie di cui all'art. 4.

Si precisa che le percentuali di realizzazione delle categorie, se non in contrasto con altre disposizioni contenute nel presente contratto e/o altri allegati progettuali, terranno conto del frazionamento seguente:

- 50% all'accettazione dei materiali pervenuti in cantiere, positivamente collaudati in stabilimento, da certificare mediante apposito verbale;
- 20% all'esecuzione dei lavori e successivamente alle prove di collaudo e funzionalità (prima prova di pressione per quanto attiene alle condotte)
- 30% alla completa definizione dei lavori eseguiti.

Per completa definizione dei lavori eseguiti deve intendersi ogni operazione di rifinitura, ulteriori collaudi di funzionamento in opera favorevole quando prescritti, ripristino e sistemazione di scavi e quant'altro necessario per dare i lavori ultimati a perfetta regola d'arte.

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare.

I materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione

Lavori, verranno ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori.

L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego. La Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dagli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa il diritto al pagamento degli interessi nei limiti e nei termini di cui agli articoli 29 e 30 del Capitolato Generale.

Art. 11 - CONTO FINALE - COLLAUDO DEI LAVORI. Il termine in cui verrà compilato lo stato finale dei lavori resta fissato in mesi due decorrente dalla data di ultimazione totale degli stessi debitamente accertata mediante certificato dalla Direzione Lavori.

La visita o le visite di collaudo finale si terranno non prima di due mesi e non oltre quattro dalla data di ultimazione completa dei lavori; il compimento di tutte le operazioni, compresa l'emissione del certificato di collaudo e la sua trasmissione all'Amministrazione Appaltante con i relativi atti, dovranno avvenire nel termine di mesi quattro decorrenti dalla data di ultimazione completa dei lavori.

Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l'ultimazione resta in facoltà dell'Amministrazione Appaltante disporre l'esercizio parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Impresa possa opporsi od avanzare pretese di sorta. In tal caso l'Amministrazione Appaltante disporrà una verifica tecnica allo scopo di accer-

tare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto o che comunque, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, possano essere poste in esercizio provvisorio.

Tale verifica tecnica verrà formalizzata da un processo verbale, da compilarsi in contraddittorio con l'Impresa.

Esso non libererà l'Impresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo.

Art. 12 - MODALITA' DI COMPENSO DEGLI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Per tener conto di tutti gli oneri generali e particolari di cui al presente Capitolato, verrà corrisposto all'Impresa il compenso previsto nel prezzo a corpo offerto. In detto compenso sono compresi, oltre a quelli di cui all' Art. 9 delle norme allegate, tutti gli oneri riferentisi all'impianto e alla conduzione dei cantieri, ai piazzali per il deposito delle apparecchiature; alle opere provvisorie per deviazione difesa ed aggotamento delle acque superficiali e sotterranee; allo sgombero dei cantieri e all'accatastamento del materiale residuo; al mantenimento in efficienza, per tutta la durata dei lavori della rete tubata qualora sussistano interferenze coi lavori previsti col presente contratto; per compensare gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori in sicurezza ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro viene previsto lo specifico compenso riportato all'art. 4 non soggetto a ribasso d'asta e corrisposto con le medesime modalità degli oneri generali.

Il compenso per tener conto della avvenuta manutenzione delle opere, anche se utilizzate in via provvisoria a norma del precedente art. 11, sino al collaudo verrà corrisposto in sede di conto finale.

Si chiarisce che per manutenzione delle opere si deve intendere ogni operazione

necessaria ad assicurare la perfetta efficienza e funzionalità delle opere e pertanto dovranno effettuarsi tutte le riparazioni, ripristini, rettifiche, registrazioni, pulizie e quant'altro necessario e conseguente al normale uso delle opere.

Art.13 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 13 e 14 del Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente contratto, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificamente indicati nell'art. 9 delle Norme Contrattuali Integrative allegate.

L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da quanto richiamato nel presente articolo, dovendosi essi considerare facenti delle spese generali dell'Impresa e compensati nel prezzo a corpo e misura dell'appalto.

L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare l'offerta.

Art. 14 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE. Per quanto riguarda sospensioni, riprese e proroghe si rimanda alle relative disposizioni, di Legge, di Regolamento e di Capitolato Generale. Detti provvedimenti saranno comunque limitati al minimo indispensabile ad assicurare una migliore e più completa esecuzione delle opere e contenuti quindi sia nella casistica che nella entità.

Art. 15 - DICHIARAZIONE RELATIVA AL PREZZO DELL'APPALTO. L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che

possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente contratto.

In conseguenza il prezzo dell'appalto offerto dall'impresa, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente schema, si intende, senza restrizione alcuna, proposto dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende, oltre a quanto già previsto da norme di legge e da documenti di appalto:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per mezzi d'opera pronti al loro uso, con ogni accessorio, ecc., tutto come sopra.

Il prezzo medesimo sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intende dunque proposto dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo dell'appalto ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire il lavoro compiuto ed a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

In particolare l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle particolari condizioni di ristrettezza dei passaggi, esercizio d'irrigazione e di tutte le altre situazioni specifiche che determinano oneri particolari compensati con il prezzo

dell'appalto.

ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. La definizione delle controversie - qualora non siano applicabili le disposizioni previste dagli artt. 240, 241 e 243 del Codice - che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al Giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'esecutore si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano delle eventuali variazioni dei dati successivamente indicati entro sette giorni dall'avvenuta modifica.

Il conto corrente bancario dedicato alle transazioni finanziarie è il seguente: Banca – IBAN

La persona delegata ad operare su di esso è,
C.F.

In caso di subappalto o subcontratto l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18 – REGIME FISCALE PER LA REGISTRAZIONE. Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad I.V.A. e pertanto la sua registrazione è soggetta a tassa fissa.

Il presente atto occupa n. ____ pagine di ____ fogli fin qui.