

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE



PROGETTO DEFINITIVO

CAT. P0120

CUP. G16J15001280002

Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del fiume Tirso. Interventi per la messa in sicurezza del tratto tombato del rio Nura Craba nell'abitato di Solarussa - I° stralcio funzionale -

Elaborato:

Quadro economico

Allegato:

32.0

Il progettista:

Ing. Massimo Sanna

V. il Responsabile del procedimento:

Ing. Massimo Sanna

Data:

2 luglio 2020

Revisione:

QUADRO ECONOMICO				
Piano mitigazione destra Tirso e I° stralcio funzionale lavori Solarussa				
A. Importo per affidamento dei lavori e redazione piano				
A.1	Piano di mitigazione	€	120 000,00	
A.2	Importo dei lavori a base d'asta	€	469 043,58	
A.3	Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso	€	11 573,15	
A	Totale importo (A.1+A.2+A.3)	€	600 616,73	€ 600 616,73
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1	Imprevisti	€	4 690,44	
B.2	Spese tecniche interne	€	23 452,18	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche interne	€	9 380,87	
B.4	Spese per consulenze tecniche specialistiche esterne	€	28 142,61	
B	Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B.1+B.2+B.3+B.4)	€	65 666,10	€ 65 666,10
C. I.V.A.				
C.1	I.V.A. su Piano di mitigazione (A.1)	€	26 400,00	
C.2	I.V.A. su Lavori e e sicurezza (A.2)	€	103 189,59	
C.3	I.V.A. su Imprevisti (B.1)	€	1 031,90	
C.4	I.V.A. su Spese per consulenze tecniche specialistiche esterne (B.4)	€	3 095,69	
C	Totale importo (C.1+C.2+C.3)	€	133 717,17	€ 133 717,17
			TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€ 800 000,00

€ -