



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Originale

Servizio Tecnico

Registro Generale n. 770 del 28/12/2022

Registro di Servizio n° 144 del 28/12/2022

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
Realizzazione della rete irrigua del distretto di
Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)
AG_AGR_015. CAT. P0817. CUP
G57B17000710002. CUI
90022600952202200007. CIG 9442567CC8.
Procedura telematica su Sardegna CAT RdO:
rfq_399910. Efficacia dell'aggiudicazione alla
C.E.S.I. S.R.L. U.

Determinazione N° 144 del 28/12/2022

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione) AG_AGR_015. CAT. P0817. CUP G57B17000710002. CUI 90022600952202200007. CIG 9442567CC8. Procedura telematica su Sardegna CAT RdO: rfq_399910. Efficacia dell'aggiudicazione alla C.E.S.I. S.R.L. U.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, tale nominato *ad interim* con Deliberazione n. 131 emessa dal Consiglio di Amministrazione in data 17.11.2022, già Direttore dell'Area Agraria, giusta Deliberazione n. 356 emessa dalla Deputazione Amministrativa in data 04.08.2003 e resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 19703 il 12.09.2003;

VISTO lo Statuto consortile attualmente vigente, approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 modificato dapprima con deliberazione Commissariale n. 115 del 11.09.2009 e successivamente con deliberazione Commissariale n. 7 del 20.01.2012, entrambe rese esecutive nei termini di legge;

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica", recante disposizioni circa compiti e funzioni a cui gli enti di bonifica sono preposti in ambito regionale;

VISTA la Legge Regionale 13.03.2018 n. 8 recante: "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010 n. 207- recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» - per le norme tuttora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei Contratti pubblici, modificato con Decreto Legge n. 76 del 18 luglio 2020, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*" e ulteriormente modificato con Legge 29.07.2021 n. 108 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/37 del 18 luglio 2017 è stato approvato il Programma interventi infrastrutturali relativi all'Area Tematica 3.b Agricoltura – Linea d'Azione 3.b.3.1 "Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" ed è stato inserito l'intervento così denominato: "Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)" AG_AGR_015 – importo € 4.000.000,00;
- in esecuzione alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 35/37 del 18 luglio 2017 (oltreché alla deliberazione n. 50/27 del 07.11.2017), con determinazione n. 22162/739 del 04.12.2017, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della RAS - Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, delegava il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese all'attuazione dell'intervento di che trattasi (nota acquisita in atti con protocollo n. 11634/IX.1 in data 05.12.2017;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- nel medesimo provvedimento sopra citato, veniva quantificato in € 4.000.000,00 il finanziamento pari al 100% dell'importo complessivo di spesa e, nel contempo, disposto l'impegno sul capitolo SC08.7056 denominato "F.S.C. 2014-2020 – Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura – Delibera CIPE n. 262016 – LdA n. 3.b.3.1 in favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese suddiviso come di seguito (art. 2 Determina n. 22162/739 del 04.12.2017):
 - € 100.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2017;
 - € 100.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2018;
 - € 1.800.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2019;
 - € 2.000.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2020;
- con determinazione del Direttore dell'Area Tecnica n. 87 del 26/09/2019 si è provveduto adottare il Progetto Definitivo/Esecutivo denominato *"Infrastrutturazione irrigua nella zona consortile tra il vascone di accumulo di Pauli Grechi e la parte sud-occidentale del distretto Sinis"*, comprensivo degli studi specialistici di settore quali quelli geologico geotecnici, agronomici, di mappatura della salinità, archeologici, di fattibilità ambientale, redatto nel corso dell'anno 2019 per un importo omnicomprensivo di € 4.000.000,00;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 114 emessa dal Dirigente dell'Area Tecnica in data 27.12.2017, mediante la quale veniva impegnato l'importo dell'intero finanziamento pari a € 4.000.000,00 in carico al Capitolo 227860 UPB S03 AG_AGR_015 - Realizzazione rete irrigua del distretto Sinis Sud (area a rischio salinizzazione) - del bilancio del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017;
- con parere motivato n. 80 del 26.03.2021 (acquisito in atti con prot. 0008917 del 19.08.2021) Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale di carattere Nazionale esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e nel quale si esprimeva parere favorevole all'intervento complessivo previsto nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- con propria determinazione n. 8 emessa in data 24.01.2022, veniva affidato – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'incarico professionale per lo svolgimento degli studi inerenti alla biodiversità, di monitoraggi, delle redazioni di carte faunistiche con la compilazione di un elenco faunistico, dell'individuazione delle tipologie ambientali di valenza faunistica e di definizione delle comunità di animali;
- con propria determinazione n. 91 (R.G. 635) emessa in data 12.10.2022, venivano approvati i documenti di gara (schema di bando di gara, Disciplinare e i vari modelli per la formulazione delle buste telematiche di natura amministrativa) redatti dall'Avv.to Claudia Frongia dell'Ufficio Appalti Consortile e, nel contempo, veniva autorizzato l'avvio della procedura aperta telematica sulla piattaforma regionale di negoziazione Sardegna CAT, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58, 59, 60 del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base di un bando di gara pubblicato nelle forme e nei tempi stabiliti dallo stesso Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (ex art. 95 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.);
- il relativo Bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V° Serie Speciale n. 122, con scadenza per la presentazione delle offerte al 17.11.2022;
- venivano inoltre regolarmente effettuate tutte le pubblicazioni di legge previste dagli articoli 72 e 73 del Codice dei Contratti Pubblici;

RICHIAMATA la Determina n. 106 (R.G. 676) emessa dal Dirigente dell'Area Tecnica in data 04.11.2022, con la quale, in seguito alle osservazioni pervenute dall'A.N.C.E., con nota del 02.11.2022, acquisita in atti con protocollo n. 12483/9.4.0 del 03.11.2022, veniva rettificato il provvedimento n. 91 (R.G. 635) del 12.10.2022 (da ritenersi integralmente trascritto) e, nel contempo:

- adottate parziali modifiche a diversi elaborati progettuali, tutte finalizzate a sostenere condizioni di equa remunerazione per gli operatori economici del settore;
- predisposta e ritualmente pubblicata la conseguente rettifica del Disciplinare di Gara e di alcuni documenti amministrativi per la partecipazione alla procedura;
- riformulato il quadro economico a base di gara;
- disposto il posticipo dei termini previsti per la presentazione delle offerte;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 141 (R.G. 767) emessa in data 21.12.2022 mediante la quale, al termine della procedura telematica - esperita sul portale regionale di negoziazione Sardegna

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CAT ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici – su proposta della Commissione Giudicatrice (nominata con apposito provvedimento n. 23 (R.G. n. 721) in data 30.11.2022) – veniva:

- aggiudicata l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto denominato *"Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)"* AG_AGR_015. CAT. P0817. CUP G57B17000710002. CUI 90022600952202200007. CIG 9442567CC8. *Procedura telematica su Sardegna CAT RdO: rfq_399910*" alla Società C.E.S.I. S.R.L. U., con sede legale in Selargius (CA), Via Euclide snc, partita IVA 00217680925, che ha proposto il prezzo di € 2.646.575,97 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA) corrispondente al ribasso percentuale del 9% rispetto all'importo a base d'asta;
- rideterminato il quadro economico dell'opera come di seguito:

A LAVORI A BASE D'APPALTO		
A1	Lavori a base d'asta	€ 2.908.325,25
A2	RIBASSO offerto 9%	€ 261.749,28
A3	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	€ 2.646.575,97
A4	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 60.015,54
A5	IMPORTO DI CONTRATTO	€ 2.706.591,51
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
B1	Rilievi, accertamenti ed indagini (SCAVI ARCHEOLOGICI)	€ 40.000,00
B2	Imprevisti	€ 332.958,36
B3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 105.000,00
	Spese Generali: - allacci a pubblici servizi; - collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; - Spese per attività di consulenza o di supporto (accorpato in B.7.1); - Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità; - Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; - oneri di legge su spese tecniche B6), B7.1); - eventuali spese per commissioni giudicatrici; - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; - attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione; - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto	€ 220.000,00
B4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 697.958,36
C	IVA 22% su importo di contratto	€ 595.450,13
TOTALE		€ 4.000.000,00

- dato atto che la spesa relativa all'esecuzione dei lavori in argomento risulta già impegnata nel Capitolo 227860 UPB S03 AG_AGR_015 - Realizzazione rete irrigua del distretto Sinis Sud (area a rischio salinizzazione) - del bilancio del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017, giusta determinazione n. 114 emessa dal Dirigente dell'Area Tecnica in data 27.12.2017;
- dato atto che ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

ACCERTATA l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ss.mm.ii. in capo alla C.E.S.I. S.R.L. U., con sede legale in Selargius (CA), Via Euclide snc, partita IVA 00217680925 mediante acquisizione del relativo fascicolo dal portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – sistema FVOE (ex AVCPass);

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ACCERTATA la regolarità previdenziale e contributiva della stessa C.E.S.I. S.R.L. U., (nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.), mediante acquisizione del DURC on line (prot. INPS_33181203) con scadenza al 15.02.2023;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla sottoscrizione del relativo contratto d'appalto;

RITENUTO, altresì, necessario predisporre le richieste di preventivo da inviare ad almeno n. 3 Notai per l'affidamento del relativo atto pubblico ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 18.04.2016 n 50;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2022, reso esecutivo ai sensi di legge;

VISTA la Legge Regionale n°6/2008 "Legge quadro in materia di consorzi di bonifica";

DETERMINA

1. **Di disporre**, per le motivazioni espresse in narrativa, l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla propria determinazione n. 141 (R.G. 767) emessa in data 21.12.2022 relativa all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto denominato "*Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)*" AG_AGR_015. CAT. P0817. CUP G57B17000710002. CUI 90022600952202200007. CIG 9442567CC8. Procedura telematica su Sardegna CAT RdO: rfq_399910" alla Società C.E.S.I. S.R.L. U., con sede legale in Selargius (CA), Via Euclide snc, partita IVA 00217680925, che ha proposto il prezzo di € 2.646.575,97 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA) corrispondente al ribasso percentuale del 9% rispetto all'importo a base d'asta;
1. **Di disporre** che tutti i documenti acquisiti dalla Stazione Appaltante a comprova della sussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti in sede di gara, siano da considerarsi parte sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;
2. **Di dare mandato** all'ufficio appalti affinché si proceda all'affidamento dell'incarico professionale relativo alla formulazione dell'atto pubblico notarile, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici;
3. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici, oltre che sull'albo pretorio on line, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

AMM/MS/Appalti/clf

Il Direttore
Dott. Serafino Meloni

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 28/12/2022 _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio rurale, Agroambiente e Infrastrutture in data _____ con nota n° _____.

☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
