



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CUP G54H17000650002 - CAT. P0917

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020.

"Revisione Distretti Sassu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 di Arborea.

Sostituzione di reti vetuste."

QUADRO ECONOMICO

Il progettista
Geom. Fanari Enzo

V. il Resp. del procedimento
Dott. Ing. Giorgio Bravin

All. C/23

Scala

Data

Data appr.

REV.

Data

REV. 2

REVISIONE DISTRETTI SASSU 1-2-3-4-5 DI ARBOREA. SOSTITUZIONE DI RETI VETUSTE.
IMPIANTO SASSU 4. CUP: G54H17000650002 - CAT P0917

QUADRO ECONOMICO

A1	Lavori a base d'asta		1 977 149,10 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		30 683,09 €	
A3	Forniture		- €	
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		2 007 832,19 €	2 007 832,19 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		- €	
B1			- €	
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	SG	- €	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		- €	
B4	Imprevisti		5 448,09 €	
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		70 000,00 €	
B6	Accantonamento di cui all'art. 106 D.lgs 50/2016		- €	
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (2%) di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	SG + INC	49 996,64 €	
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	SG	8 000,00 €	
B9	Eventuali spese per commissione giudicatrice	SG	14 000,00 €	
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	SG	3 000,00 €	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		- €	
B12	IVA di A)		441 723,08 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		592 167,81 €	592 167,81 €
	TOTALE		2 600 000,00 €	2 600 000,00 €