



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Copia Conforme

Servizio Tecnico

Registro Generale n. 662 del 31/10/2024

Registro di Servizio n° 107 del 31/10/2024

Oggetto: Delibera CIPESS n. 79/2021 e DGR 16/5 del 6.5.2022 - Anticipazione risorse FSC 2021-2027
Codice intervento
05.02_PS_AGR_rete_canaletta_Pesaria.
Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata - I Lotto Funzionale. C.A.T. P0520. CUP: G17H20003040002. CUI: 90022600952202400002. Procedura aperta telematica europea su Sardegna CAT rfq_443787. CIG B30FE1F798. Nomina della Commissione Giudicatrice.



Determinazione N° 107 del 31/10/2024

OGGETTO: Delibera CIPESS n. 79/2021 e DGR 16/5 del 6.5.2022 - Anticipazione risorse FSC 2021-2027 Codice intervento 05.02_PS_AGR_rete_canaletta_Pesaria. Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata - I Lotto Funzionale. C.A.T. P0520. CUP: G17H20003040002. CUI: 90022600952202400002. Procedura aperta telematica europea su Sardegna CAT rfq_443787. CIG B30FE1F798. Nomina della Commissione Giudicatrice.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, tale nominato *ad interim* con Deliberazione n. 131 emessa dal Consiglio di Amministrazione in data 17.11.2022, già Direttore dell'Area Agraria, giusta Deliberazione n. 356 emessa dalla Deputazione Amministrativa in data 04.08.2003 e resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 19703 il 12.09.2003;

VISTO lo Statuto consortile attualmente vigente, approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 modificato dapprima con deliberazione Commissariale n. 115 del 11.09.2009 e successivamente con deliberazione Commissariale n. 7 del 20.01.2012, entrambe rese esecutive nei termini di legge;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la legge regionale 23 maggio 2008 n. 6, recante "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica" e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli ordini di servizio emessi dal Direttore Generale agli atti con i seguenti numeri di protocollo: n. 11246 in data 03.10.2022; n. 11856 in data 17.10.2022; n. 15258 in data 22.12.2022; n. 3695 in data 24.03.2023; n. 7098 del 28.06.2023; n. 9572 del 28.09.2023; n. 12847 del 27.12.2023; n. 3026 in data 26.03.2024; n. 6293 in data 26.06.2024; n. 9181 in data 18.09.2024;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore dell'Area Tecnica n. 74 (R.G. 551) del 27.08.2020 si è provveduto, ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ad assegnare gli incarichi necessari a dare attuazione all'intervento *denominato "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata"* e alla codifica del progetto, al quale è stato assegnato il Codice Area Tecnica (C.A.T.) P0520;
- con determinazione del Direttore dell'Area Tecnica n. 86 (R.G. 632) del 18.09.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Servizio Tecnico in data 18.09.2020, riguardante l'intervento succitato, per un importo di € 9.959.832,41, finalizzato al bando per opere infrastrutturali a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- con nota n. 0005992/9.1.0 del 13.05.2022 è stata trasmessa all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture la scheda intervento ed il cronoprogramma inerente all'intervento in argomento;
- sono state individuate nuove fonti di finanziamento che idonee alla revisione dell'intera rete di Pesaria;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- con Delibera CIPEES n. 79 del 22.12.2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 72 del 26.03.2022) è stato approvato l'elenco degli interventi di immediata cantierabilità, da finanziare con anticipazione di risorse FSC 2021-2027;
- tra gli interventi inseriti nelle anticipazioni FSC 2021-2027 di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021 sopra richiamata, recepita con DGR n. 16/5 del 16.05.2022, rientra quello proposto dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese con un finanziamento di € 9.959.832,41 per l'esecuzione dell'intervento denominato *“Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata – CAT P0520”* – CUP G17H20003040002;
- con nota prot. 7345/9.1.0 in data 05.07.2023 (acquisita al protocollo regionale n. 15260 del 05.07.2023) l'Ente trasmetteva la Relazione Tecnica dell'Intervento (Allegato del Si.Ge.Co) recante il cronoprogramma finanziario e procedurale;
- mediante Determinazione del Direttore del Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 870 (trasmessa con prot. 0022542 in data 12.10.2023 ed acquisita agli atti con prot. 10080/9.1.0 in data 13.10.2023) veniva approvato lo schema di convenzione e nel contempo veniva assegnato all'Ente il finanziamento per l'attuazione dell'intervento *“Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata C.A.T. P0520”*, per l'importo complessivo di € 9.959.832,41;
- mediante Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 23.10.2023 è stato approvato lo schema di convenzione e assegnazione del finanziamento relativo all'intervento in argomento;
- in data 30.11.2023 veniva firmata la Convenzione di Finanziamento n. 18 protocollo n. 0026973 di pari data, tra l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, in qualità di Soggetto Attuatore;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni:

- n. 62 (R.G. 474) del 10.07.2023, mediante la quale, per effetto della riorganizzazione dell'organico dell'Area Tecnica, sono stati redistribuiti gli incarichi precedentemente assegnati con la suddetta Determina n. 74 (R.G. 551) del 27.08.2020;
- n. 22 (R.G. 203) emessa in data 21.03.2024 mediante la quale veniva accertata e, nel contempo, impegnata la somma di € 9.959.832,41 nel Capitolo 227892 UPB S03 *“Conversione della rete di distribuzione a canaletta del Distretto a gravità di Pesaria in rete tubata”* del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2024;

PRESO ATTO che:

- l'intervento in argomento prevede l'ammodernamento dell'attuale rete di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, sostituendo le canalette a pelo libero - che comportano una notevole perdita della risorsa dovuta all'obsolescenza della rete esistente e al complesso sistema di gestione delle turnazioni - con tubazioni interrate;
- parte della rete, in un tronco interferente con la costruenda circonvallazione ovest di rango provinciale, è già stata sostituita con condotte interrate, con grande soddisfazione degli utenti interessati che hanno riscontrato un miglioramento delle condizioni d'esercizio;
- con il finanziamento assentito è realizzabile solamente la sostituzione di una parte delle attuali condotte irrigue a canaletta a gravità (fuori terra), in calcestruzzo, con tubazioni interrate in PEAD (vetroresina) suddivise tra linee principali (canali generali H e G), e l'utilizzo irriguo delle acque del serbatoio di compenso esistente, di proprietà del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese;
- è stato necessario provvedere alla revisione completa del progetto in epigrafe per la sua suddivisione in due lotti funzionali di cui uno da realizzare con il finanziamento assentito e l'altro, a completamento, da candidare a finanziamento;
- con il I Lotto si interverrà con il completamento della sostituzione delle canalette in rete tubata del ramo G e delle sue derivazioni secondarie, dalla sua origine con il partitore H-G al punto di consegna estremo a sud; con

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

le somme derivanti da economie da ribasso d'asta e/o dalle migliorie, si procederà alla sostituzione del ramo H, a partire dall'estremità sud verso l'origine;

- l'intervento è configurabile come manutenzione straordinaria che non modifica o estende le opere esistenti e, pertanto, non è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, giusta nota dell'Assessorato Difesa Ambiente Servizio SAVI prot. n.0010970 – del 07.05.2021;
- in data 30 aprile 2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ex art.14, c.2, legge n.241/1990, così come modificato dal D. Lgs 30.06.2016, n. 127;
- con separata istruttoria la Soprintendenza ABAP, con nota 0012128-P del 04.07.2024, ha prescritto la sorveglianza archeologica;

VISTE le proprie Determinazioni:

- n. 62 (R.G. n. 476) emessa in data 17.07.2024, mediante la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) denominato "*Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata – I° Lotto Funzionale*" C.A.T. P0520 CUP G17H20003040002, costituito da 44 elaborati, redatto nel mese di aprile 2024 dall'Ing. Giorgio Bravin, progettista incaricato delle opere, dell'importo di € 9.959.832,41, e nel contempo, è stata dichiarata positivamente conclusa la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ex art.14, c. 2, Legge n. 241/1990, così come modificato dal D. Lgs 30.06.2016, n. 127, come da verbale redatto in data 01.07.2024;
- n. 72 (R.G. n. 515) emessa in data 05.08.2024, mediante la quale si è provveduto a integrare gli incarichi per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi del D. Lgs 31.03.2023, n. 36 e del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 74 (R.G. 524) emessa in data 08.08.2024, mediante la quale veniva dichiarata la pubblica utilità dei lavori previsti nell'ambito del progetto in epigrafe, ai sensi degli artt. 12 - 17 del Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, nel contempo, a seguito di positiva verifica effettuata (ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 co. 2, lett. b), dell'Allegato I.7. allo stesso Codice) in data 17.07.2024 dal Verificatore Ing. Francesco Castagna e conseguente verbale di validazione redatto dal sottoscritto, in qualità di R.U.P. in data 30.07.2024, è stato approvato il progetto esecutivo, come redatto dall'Ing. Giorgio Bravin, recante l'importo complessivo pari a € 9.959.832,41 ed il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1	Lavori (a corpo, a misura), di cui per manodopera non soggetta a ribasso € 444.925,73	7.084.993,11 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	128.912,02 €	
A3	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	---- €	
A4	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	8.000,00 €	
A)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	7.221.905,13 €	7.221.905,13 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)		
B1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	----- €	
B2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	6.289,10 €	
B3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	----- €	
B4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	----- €	
B5	imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 (tra 5 e 10%)	562.020,28 €	
B6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	216.657,15 €	
B7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	124.889,11 €	

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

B8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (compreso IVA e contributo CNPAIALP);	135.550,48 €	
B9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	15.000,00 €	
B10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	28.887,62 €	
B11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	14.640,00	
B12	spese per pubblicità;	----- €	
B13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	42.200,00 €	
B14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	----- €	
B15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	2.974,40 €	
B16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	----- €	
B17	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	----- €	
B18	IVA ed eventuali altre imposte sui lavori.	1.588.819,13 €	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.737.927,28 €	2.737.927,28 €
C)	TOTALE		9.959.832,41 €

RICHIAMATE, inoltre, le proprie Determinazioni:

- n. 90 (R.G. 586) emessa in data 17.09.2024, mediante la quale veniva:

- disposto l'avvio della procedura aperta europea sulla piattaforma regionale di negoziazione SardegnaCAT (rfq_443787), ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 22, 25 e 71 del Codice dei Contratti Pubblici - sulla base di un bando di gara pubblicato nelle forme e nei tempi stabiliti dallo stesso Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento dei lavori di "Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata – I° Lotto Funzionale" C.A.T. P0520, CUP G17H20003040002, CUI: 90022600952202400002". Importo complessivo € 9.959.832,41, di cui € 7.221.905,13 per lavori e sicurezza (quale somma di € 7.084.993,11 a base d'appalto comprensivo di € 444.925,73 per manodopera non soggetta a ribasso, € 128.912,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 8.000,00 per monitoraggio ambientale) oltre IVA 22% e ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione;
- approvati, all'uopo, i documenti di gara (schema di bando di gara, Disciplinare e i vari modelli per la formulazione delle buste telematiche di natura amministrativa, tecnica ed economica) redatti dal Capo Settore Appalti Consortile, Dott.ssa Claudia Frongia;
- designato alla funzione di Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il sottoscritto Dirigente dell'Area Tecnica;

- n. 99 (R.G. 602) emessa in data 05.10.2024, mediante la quale si procedeva alla modifica e integrazione degli incarichi per la realizzazione dell'intervento in argomento, ai sensi del D. Lgs 31.03.2023, n. 36 e del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, come di seguito specificati:

- Dott. Agr. Serafino A. Meloni Responsabile Unico del Progetto;
- Ing. Gian Luca Zuddas Collaborazione tecnica al RUP;
- Sig.ra Marina Pinna Collaboratore amministrativo del RUP;
- Dott.ssa Caterina Ginesu Collaboratore del RUP per rendicontazione;
- Avv. Claudia Frongia Responsabile fase affidamento e predisposizione documenti di gara;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

– Ing. Giorgio Bravin	Progettista, Coordinatore sicurezza fase progettazione, Direttore dei lavori, Collaudatore tecnico amm.vo;
– Ing. Francesco Castagna	Verificatore;
– Geom. Fulvio Pinna	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione;
– Geol. Stefano Sanna	Collaboratore di progettazione;
– Geom. Fulvio Pinna	Collaboratore di progettazione parte grafica e ispettore di cantiere;
– Geom. Lorenzo Cicu	Collaboratore di progettazione parte grafica e ispettore di cantiere;
– Ing. Gabriele Gorni	Collaudatore;

DATO ATTO:

- che è stata prevista l'aggiudicazione secondo il criterio dell'“*Offerta Economicamente più vantaggiosa*”, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 36/2023) da individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice;
- che ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, viene nominata una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti (massimo cinque), tra i quali anche il RUP, e da dipendenti della stazione appaltante, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali;
- che in data 24.10.2024 alle ore 12:00 è spirato il termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura aperta europea esperita sulla piattaforma telematica di e-procurement SardegnaCAT (rfq_443787), e pertanto, è necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice;
- che alle ore 16:00 dello stesso giorno, il Seggio di gara (Composto dal RUP e dalla Responsabile di Fase) ha provveduto all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa

RITENUTO, pertanto, di procedere a nominare, quali componenti esperti della Commissione in oggetto i seguenti dipendenti, i quali dichiarano ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93 comma 5, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 e dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula:

- il sottoscritto, Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, in qualità di Componente;
- Ing. Giorgio Bravin, in qualità di Presidente;
- Ing. Gian Luca Zuddas, in qualità di Componente;

PRESA visione dei curricula (allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale) e delle relative dichiarazioni ex art. 93 del Codice dei Contratti, trasmesse all'ufficio appalti da ciascun componente designato;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa,

- **Di nominare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, quali componenti della Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate nell'ambito della procedura telematica aperta europea esperita sul portale regionale di negoziazione SardegnaCAT (rfq_443787) ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 22, 25 e 71 del Codice dei Contratti Pubblici, volta all'affidamento dei lavori di “*Conversione della rete di distribuzione a canaletta del distretto a gravità di Pesaria in rete tubata – I° Lotto Funzionale*” C.A.T. P0520, i seguenti dipendenti:
 - il sottoscritto, Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, in qualità di Componente;
 - Ing. Giorgio Bravin, in qualità di Presidente;
 - Ing. Gian Luca Zuddas, in qualità di Componente;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- **Di dare atto** dell'avvenuta acquisizione dei curricula (allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale) e delle relative dichiarazioni ex art. 93 del Codice dei Contratti da parte di ciascun componente designato;
- **Di disporre** la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ente consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente", con ciò assolvendo alle prescrizioni in materia di trasparenza disposte dal Codice dei Contratti Pubblici, oltre che sull'albo pretorio on line, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

DG/MS/Appalti/CLF/ea

Il Direttore
Dott. Serafino Meloni

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 31/10/2024 _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio rurale, Agroambiente e Infrastrutture in data _____ con nota n° _____.

☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
