



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 – Oristano

*Completamento degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle
sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),
ricalibratura della sezione e adeguamento delle
arginature*

C.A.T. P0920

C.U.P: G55H20000080002

C.I.G.:

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista
Ing. Gian Luca Zuddas

Collaboratori
Dott.ssa Ing. Eleonora Trudu

Responsabile del Procedimento
Ing. Giorgio Bravin

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristane
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

QUADRO ECONOMICO

Allegato

Q

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	23/09/2022	1216P0920quadeconomiET	Ing. G. Zuddas	Ing. M. Sanna

TITOLO PROGETTO: Completamento degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),
ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature
CAT: P0920
CUP: G5520000080002

QUADRO ECONOMICO

A1	Lavori (a corpo, a misura)		1.079.318,15 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		9.543,27 €	
A3	forniture		- €	
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		1.088.861,42 €	1.088.861,42 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)			
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		- €	
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini		- €	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		- €	
B4	Imprevisti		35.925,70 €	
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	
B6	Spese di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		114.774,76 €	
B7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione		10.888,61 €	
B8	Eventuali spese per commissione giudicatrice		4.000,00 €	
B9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		1.000,00 €	
B10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		5.000,00 €	
B11	IVA		239.549,51 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		411.138,58 €	411.138,58 €
	TOTALE			1.500.000,00 €