



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 – Oristano

Programma Servizio di Piena 2019-2020
Completamento degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle
sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),
ricalibratura della sezione e adeguamento delle
arginature

C.A.T. P0920

C.U.P: G55H20000080002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Gian Luca Zuddas

Responsabile del Procedimento
Dott. Serafino Angelo Meloni

Collaboratori
Dott.ssa Ing. Eleonora Trudu

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
II Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

QUADRO ECONOMICO

T

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	13/08/2023	1518P0920quadeconomiET	Ing. Gian Luca Zuddas	Ing. Francesco Castagna
01	25/09/2023	1518P0920quadeconomiRev1ET	Ing. Gian Luca Zuddas	Ing. Francesco Castagna
01	20/10/2023	1518P0920quadeconomiRev2ET	Ing. Gian Luca Zuddas	Ing. Francesco Castagna



Ufficio Tecnico Consortile certificato ISO 9001:2015 n. 3278 - scadenza 18/06/2026

TITOLO PROGETTO: Completamento degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),
ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature

CAT: P0920

CUP: G5520000080002

QUADRO ECONOMICO

A1	Lavori (a corpo, a misura)		1'063'754.67 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		9'543.27 €	
A3	forniture		- €	
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		1'073'297.94 €	1'073'297.94 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)			
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		- €	
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini		- €	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		- €	
B4	Imprevisti		67'513.74 €	
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	
B6	Spese di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		102'329.79 €	
B7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione		10'732.98 €	
B8	Eventuali spese per commissione giudicatrice		4'000.00 €	
B9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		1'000.00 €	
B10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		5'000.00 €	
B11	IVA		236'125.55 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		426'702.06 €	426'702.06 €
	TOTALE			1'500'000.00 €