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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE 

DPGRS N° 239 del 04.12.96 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO D’APPALTO 

stipulato ai sensi dell’Art.32, commi 9 e 14, del D.Lgs.50/2016 

“IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE  DESTRA TIRSO”  

 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 

4 (M2C4) - Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche 

primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico – Codice PNRR-

M2C4-I4.1-A2-47– CAT P0820 - CUP G27H21036250001 - CIG 98881030BC 

Stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico ex art. D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 

che verrà conservato a norma presso la struttura predisposta e gestita dal 

Consiglio Nazionale del Notariato ex art.6 comma 5 D.L. 18 ottobre 2012 n.179 

convertito con L. 17 dicembre 2012 n.221 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventitre il giorno ______ del mese di ________ 

(_____/2023) 

In XXXX, nel mio studio in via ________.  

Avanti a me dott.ssa ___________Notaio in XXXX iscritto nel Ruolo dei Notai 

del Distretto Notarile di XXXX  

SONO PRESENTI 

- il "CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE", con sede in Oristano 

via Cagliari n.170, codice fiscale n. 90022600952, tale nominato con 

Deliberazione _____________ in data ________________, nella persona 
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del Dott. XXXXXX, nato a XXX il XXXX, domiciliato per la carica in XXXX il 

quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di XXXXX del 

Consorzio, autorizzato in virtù della Deliberazione n.XXXX del XXX  ed ai 

sensi dell'art. XXXX dello Statuto, approvato con delibera di Giunta 

Regionale n.XXX del XXX  e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

XXXX   - N. XXXX del XXX, in seguito denominato “Committente” o 

“Stazione Appaltante”; 

- la ditta XXXX, con sede a XXX, c.f./P.IVA XXXX, – rappresentato dal Sig. 

XXX nato a XXX il XXXX - C.F. XXXX  – in qualità di XXXX come da procura 

rilasciata dal Notaio XXXXX, (in seguito denominato "Appaltatore" o "Ditta 

Aggiudicataria"); 

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono 

certo, i quali convengono e stipulano quanto segue 

Premesso che 

- i lavori di “IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE  

DESTRA TIRSO” sono inseriti, quale finanziamento, a seguito del D.M. 

299915 del 30.06.2021 - Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità 

e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA, nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 

4 (M2C4) - Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie 

per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico – Codice PNRR-M2C4-I4.1-

A2-47; 

- i lavori di cui in oggetto sono stati ammessi a finanziamento con Decreto di 

concessione n. 517 del 16/12/2021; 

- in data 17.06.2022, come da nota consortile N. 7368/9.1.0, è stato 
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sottoscritto l’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento 

concesso dal Ministero Dello Sviluppo Economico, della sovranità 

alimentare e delle foreste per il progetto, di cui all’Allegato 3 del Decreto di 

concessione predetto; 

-  i lavori mirano alla razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua in agricoltura e 

ad una di una gestione sempre più efficiente delle risorse idriche; 

- in base a quanto previsto dalla Council Implementing Decision (Decisione 

di esecuzione 10160/2021) e dagli Accordi Operativi (Operational 

Arrangements) tra l’Italia e la Commissione Europea del 22.12.2021, la 

milestone da realizzare nell’ambito della Missione 2 Componente 4 (M2C4) 

- Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la 

sicurezza dell’approvvigionamento idrico – Codice PNRR-M2C4-I4.1-A2-47 

è quella dell’aggiudicazione dei lavori entro il XXX. Si precisa che i lavori di 

cui al presente contratto concorreranno al raggiungimento dei target previsti 

per il Piano del PNRR. 

- il Consorzio deve provvedere all’affidamento dei lavori di 

“IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE  DESTRA 

TIRSO” – CUP G27H21036250001 - CIG 98881030BC; 

- a tal fine gli uffici consortili provvedevano a predisporre specifica procedura 

aperta mediante pubblicazione di bando di gara prot. n° XXX del XXX ai 

sensi del D. Lgs. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa, con un 

importo a base di gara pari a XXXX oltre gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a complessivi euro XXXX per un totale lavori pari ad 

euro XXXX oltre IVA come per legge così ripartito: 

OG6 € 6.611.331,16    % 89,62 Class. VI – Qualif. Obbig. - Prevalente 
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OS8  € 766.090,32   % 10,38 Class. III - Qualif. Obbig. - Scorporabile   

Subappaltabile 

Totale €  7.377.421,48   %    100,00 

- con verbale di gara protocollo n° XXX del XXX la commissione di gara 

procedeva alla proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta 

XXXX [che aveva presentato offerta con un ribasso del XXXX avendo la 

stessa ottenuto un punteggio complessivo tra offerta tecnica ed economica 

pari a XXX]; 

- con determina dirigenziale n° XXX del XX è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva all’Appaltatore per euro XXX oltre gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad euro XXX, e quindi per complessivi euro XXXX 

oltre IVA; 

- il possesso dei requisiti dell’Appaltatore, ivi comprese quanto previsto in 

tema di accertamenti antimafia, è stato verificato positivamente, come 

risulta dal Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) in atti del 

Consorzio a protocollo n° XXX del XXX, con la conseguente efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva;  

-  sono state acquisite e verificate l'informativa antimafia/informativa liberatoria 

provvisoria antimafia sotto condizione risolutiva e comunicazione antimafia, 

ovvero le dichiarazioni sostitutive; 

- i contributi risultano correttamente versati come da Documento Unico di 

Regolarità contributiva in atti del Consorzio a protocollo n° XXX del XXX; 

- l’Appaltatore ha trasmesso, come richiesto dal Disciplinare di gara, copia 

dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46, 

comma 2, del D.Lgs. 198/2006 con relativa attestazione di conformità a 
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quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera 

regionale di parità; 

- l’Appaltatore ha dimostrato, consegnando in sede di apertura della busta 

amministrativa, il possesso della documentazione richiesta dal Disciplinare 

di gara:  

- nella documentazione di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000, n° 445, vengono dichiarati quali titolari effettivi e quali 

soggetti in condizione di assenza di conflitto di interessi i seguenti 

nominativi: 

- sono state infatti acquisite e verificate le dichiarazioni del titolare effettivo, 

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e ogni altra 

dichiarazione prevista dal Decreto di Concessione e dall'Atto d'obbligo in 

data 17.06.2022, come da nota consortile N. 7368/9.1.0 per la ditta XXXX 

la Sig.ra XXX, C.F. XXX e il Sig. XXX X, C.F. XX; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:  

le premesse e la documentazione ivi richiamata costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente contratto. 

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Committente concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa.  

L’Appaltatore si impegna alla esecuzione di tali lavori alle condizioni di cui al 

presente contratto ed agli atti a questo allegati: 

- offerta tecnica ed economica, 

- oltre che ai documenti di gara, anche se materialmente non allegati. 
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L’Appaltatore si impegna, altresì, all’osservanza delle disposizioni di cui al 

bando di gara prot. n° XXXX del XXXX, del Capitolato Speciale d’Appalto, del 

regolamento di attuazione del Codice dei Contratti emanato con D.P.R. 

207/2010 (nei limiti della sua applicabilità), del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (di seguito denominato “Codice”) e successive modifiche e 

integrazioni, del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 recante “Ulteriori misure 

urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” 

convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79 e delle ulteriori disposizioni vigenti in 

materia di lavori pubblici nonché in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

nei cantieri. 

L’Appaltatore si impegna al rispetto di quanto previsto dal Decreto di 

concessione n. 517 del 16/12/2021 e dei relativi allegati. 

L’Appaltatore si obbliga a conservare e a mettere a disposizione atti e 

documenti per consentire l'accertamento della regolarità della procedura da 

parte della Stazione Appaltante. 

In considerazione che la Stazione Appaltante ha l’obbligo della registrazione 

sul sistema ReGiS di tutti i dati e le informazioni relative all'aggiudicazione (es. 

dati contratto, soggetto realizzatore, subappaltatore, ecc.), l’Appaltatore si 

obbliga a mettere a disposizione dati e informazioni necessari a facilitare tale 

processo, ove possibile. 

Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di comunicazione e informazione 

di cui all'art. 34 del Regolamento UE 2021/241 (tra l'altro, apponendo 

l'emblema dell'UE e il riferimento «finanziato dall'Unione europea - 

NextGenerationEU» sui documenti, anche amministrativo-contabili, sulla 

cartellonistica di cantiere e nei siti). 
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Le Parti si obbligano al rispetto del cronoprogramma. A tal fine, l'Appaltatore 

si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 

eventuale ritardo rispetto al corretto avanzamento dell'attività. 

ART. 2- OBBLIGHI DI LEGGE 

I lavori dovranno essere eseguiti dalla Ditta Aggiudicataria nel rispetto degli 

obblighi di legge. 

L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute nelle 

disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti. Si impegna 

inoltre a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e 

assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della 

consegna dei lavori.  

Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la 

responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi 

responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella 

derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per 

l’esecuzione dei lavori.  

Deve essere assicurato il rispetto dell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241, 

relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Appaltatore e 

subappaltatore dovranno consentire in ogni momento controlli, anche in loco, 

da parte delle Autorità competenti nazionali ed europee. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore 

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e 

di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto. 

ART. 3 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI 
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SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR 

Le Parti si impegnano al rispetto del principio di promozione delle pari 

opportunità di genere e generazionali e della promozione dell’inclusione 

lavorativa delle persone disabili, di cui all’art. 47, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine 

l’Appaltatore ha trasmesso, come richiesto dal Disciplinare di gara, copia 

dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46, comma 

2, del D.Lgs. 198/2006 con relativa attestazione di conformità a quello 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale 

di parità.  

L’Appaltatore, nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Contratto, è 

tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR 

relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do 

No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.06.2020, nonché del 

principio del contributo all’obiettivo climatico Tag 040 - Gestione delle risorse 

idriche e loro conservazione: compresa la gestione dei bacini idrografici, 

misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione 

delle perdite.  

L’Appaltatore è tenuto inoltre al rispetto della tempistica di 

realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le 

tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura al fine di 

contribuire all’effettiva realizzabilità dei Target previsti per la Misura 2 - 

Componente 4 - Investimento 4.1, entro le scadenze concordate a livello 

nazionale ed europeo, oltre che alla comunicazione del monitoraggio in itinere 
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del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce 

individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, nonché 

al conseguimento dei target (predetti) di cui alla Decisione di esecuzione 

10160/2021 e agli Operational Arrangements e richiamati in premessa. 

L’Appaltatore è tenuto al rispetto degli impegni assunti in fase di gara, tramite 

dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, 

n° 445: 

- di presentare documentazione attestante: 

1. l’uso di mezzi ad alta efficienza motoristica (in particolare, dovrà essere 

privilegiato l’uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, 

elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o 

superiore; L’Impiego di trattori e di mezzi d’opera non stradali (NRMM o 

Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica 

non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all’Americano 

STAGE V); 

2. misure di riutilizzo dell'acqua di approvvigionamento e/o di riduzione al 

minimo dell'utilizzo in cantiere di acqua potabile da acquedotti; 

3. etichettatura conforme alla normativa CE delle apparecchiature da 

installare,in particolare, etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN 

ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV 

Green Product Mark o di etichetta equivalente. In alternativa è ammissibile 

uno dei seguenti elementi: a) Etichetta EPA ENERGY STAR; b) 

Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia 

elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC 

massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell’Allegato 
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III dei criteri GPP UE34; 

4. schede tecniche dei materiali impiegati che attestino l'uso di materiali 

non dannosi per l'ambiente; 

così come riportato nell’ Allegato 5 del Decreto di concessione del 30.09.2022 

“Matrice DNSH relativa alla M2, C4, I4.3:  

- di assicurare all’occupazione giovanile una quota del 30% e a quella 

femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per 

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali. 

L’Appaltatore ha assolto, già al momento della presentazione dell'offerta, agli 

obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68. 

ART. 4 – CLAUSOLA PER REVISIONE PREZZI 

A partire dalla seconda annualità, con riferimento alla data di presentazione 

dell’offerta, i singoli prezzi contrattuali sono aggiornati, in aumento o in 

diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi 

al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) 

disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello 

corrispondente al mese/anno di presentazione dell’offerta.   

La revisione dei prezzi è riconosciuta solo se le variazioni accertate risultano 

superiori al 5% per cento, in più o in meno, rispetto al prezzo originario.  

La revisione dei prezzi può essere richiesta dall’appaltatore una sola volta per 

ciascuna annualità successiva alla prima. 

ART. 5 - DESIGNAZIONE E CONSISTENZA DELLE OPERE 
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Salvo le speciali prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione 

Lavori, le opere previste in appalto più precisamente dettagliate negli elaborati 

grafici e nei disciplinari tecnici allegati possono riassumersi come appresso:  

- demolizione della copertura dei tratti tombati e della tubazione pensile 

in cls; 

- pulizia del fondo e delle sponde dei canali, con taglio di piante arboree 

e disboscamento dei cigli; 

- ripristino delle sponde in Cls, con livellamento e regolarizzazione 

superficiale; 

- posa di uno strato di geotessuto a protezione dal punzonamento del 

soprastante telo impermeabile. Il geotessuto verrà posato 

sormontadone i lembi sul fondo ed in corrispondenza delle sponde con 

sovrapposizione di almeno 0,5 metri;  

- impermeabilizzazione del fondo del canale e delle sponde mediante 

posa di teli in HDPE dello spessore di mm 2,5;  

- realizzazione nuovo tratto intubato interrato del DN 1800 mm in PE 

Spiralato e Rinforzato, in sostituzione della tubazione in Cls esistente 

anch’essa del DN 1800, che presenta evidenti e gravi danni strutturali, 

e perdite d’acqua cospicue, lungo tutto il percorso. Il nuovo tratto 

intubato, che garantirà una portata di almeno 2,3 mc/s sarà realizzato 

completamente interrato, ivi compreso il tratto sottostante l’alveo del 
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Rio Mare Foghe, nel quale si utilizzerà un sistema di spingi tubo. 

Per compensare gli oneri relativi all’esecuzione dei lavori in sicurezza ai sensi 

delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro viene previsto 

lo specifico compenso. Nel corrispettivo è compresa anche la manutenzione 

delle opere realizzate sino alla data del collaudo.  

Si chiarisce che per manutenzione delle opere si deve intendere ogni 

operazione necessaria ad assicurare la perfetta efficienza e funzionalità delle 

opere e pertanto dovranno effettuarsi tutte le riparazioni, ripristini, rettifiche, 

registrazioni, ingrassaggi, pulizie e quant’altro necessario e conseguente al 

normale uso delle opere.  

Resta inteso che le descrizioni dei lavori sopra riportatati sono da intendersi 

assolutamente non esaustive e che la consistenza delle opere in appalto deve 

desumersi dalla lettura comparata e coordinata di tutti gli elaborati allegati al 

contratto.  

ART. 6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Fanno parte integrante del contratto i seguenti elaborati che vengono 

depositati in numero di una copia, pur non essendo materialmente allegati al 

bando di gara/lettera d’invito e l’allegato disciplinare che si indica sotto la 

lettera B 

1. (allegati progetto, ad eccezione dell’elenco prezzi) 

2. la polizza fideiussoria della garanzia definitiva e la polizza CAR che si 

indicano sotto la lettera C 

3. l’offerta economica dell’impresa che si indica sotto la lettera D 

4. il Piano Operativo della Sicurezza presentato dall’Impresa che si indica 
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sotto la lettera E. 

5. le relazioni tecniche e gli allegati di cui all’offerta di natura tecnica 

qualitativa, sotto la lettera F. 

Le parti convengono che gli elaborati sopraindicati, pur non essendo 

materialmente allegati formano parte integrante del presente contratto e 

vengano controfirmati digitalmente dalle parti all’atto della stipula.  

Gli altri elaborati posti in visione all’Impresa per lo studio dell’appalto non fanno 

parte degli elaborati di contratto.  

Formano inoltre parte integrante del Contratto le disposizioni legislative 

richiamate nel Capitolato Speciale d’Appalto Parte Amministrativa e Parte 

Tecnica che per patto non si allegano.  

ART. 7- SUBAPPALTO 

L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti 

prestazioni:  

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della 

Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Si precisa ad ogni modo che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a 

tutta la filiera delle imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi 

incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare 

un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) e alla disciplina in 

materia di parità di genere e generazionale e della promozione dell’inclusione 

lavorativa delle persone disabili, di cui all’art. 47, d.l. 31 maggio 2021, n. 77. 
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L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione 

del Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle 

disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici 

finanziati con le risorse PNRR. 

Si evidenzia che unitamente alla richiesta di autorizzazione ai subappalti dovrà 

essere inoltrata dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

28 dicembre 2000, n° 445, di assenza di conflitti di interessi del legale 

rappresentante e del titolare effettivo, se non coincidenti, dell’impresa 

appaltatrice nell’ambito degli interventi a valere su PNRR, corredata da copia 

del documento di identità.  

L'Appaltatore si obbliga ad acquisire (e trasmettere alla stazione appaltante la 

dichiarazione sul titolare effettivo di eventuale soggetto sub-appaltatore. 

l subappaltatori e subcontraenti sono tenuti a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n° 136 e successive 

modificazioni. Unitamente alla richiesta di autorizzazione dei subappalti 

dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi 

dei conti corrente dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche, con 

l’impegno a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

ART. 8- ATTREZZATURE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’Appaltatore dovrà disporre ed utilizzare, per l’esecuzione dei lavori, di 

attrezzature, utensili, macchine, opere provvisionali, ecc. 
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L’Appaltatore dovrà presentare documentazione attestante l’uso di mezzi ad 

alta efficienza motoristica (mezzi ibridi - elettrico – diesel, elettrico – metano, 

elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o 

superiore. L’Impiego di trattori e di mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-

road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non 

inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all’Americano STAGE 

V), come previsto all’Allegato 5 del Decreto di concessione del 30.09.2022. 

Le attrezzature, macchine, impianti ecc. dovranno essere utilizzati secondo le 

norme di buona tecnica, contenendo al minimo la rumorosità e nel rispetto 

delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, da personale 

formato ai sensi di legge. 

ART. 9- PREVENZIONE DEI RISCHI SICUREZZA E SALUTE DEL 

LAVORO 

L’Appaltatore in accordo con la Committente effettuerà sopralluogo nelle zone 

o reparti dove si svolgerà il lavoro e verrà informata dei rischi presenti e delle 

precauzioni da adottare. 

L’Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le 

misure di prevenzione e protezione da adottare previste nel piano di sicurezza 

e verificate in seguito al sopralluogo di cui dovrà essere redatto verbale.  

L’Appaltatore si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i 

mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed 

apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi ed a segnalare 

alla Committente eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di 

pericolo.  

La Committente si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione 
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e prevenzione dei rischi dovuti ad interferenze tra lavori di diverse imprese 

coinvolte nell’espletamento del servizio. 

ART. 10- AMMONTARE DELL’APPALTO 

L'ammontare complessivo per i lavori in oggetto previsto dal presente contratto 

risulta pari ad euro XXXX oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad euro XXXX e quindi per complessivi euro XXX, oltre IVA.  

Il presente contratto è stipulato “a misura”.  

ART. 11- IL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell’appalto è fissato in giorni xx 

(xxxxxxxxxxxxx) naturali e consecutivi comprensivo del tempo occorrente per 

l'avvio del cantiere, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

I lavori non potranno essere comunque ultimati oltre il XXXX come previsto dal 

Decreto di concessione del XXXXXXXXXXXX.  

L’Appaltatore si obbliga a presentare i certificati di completamento e ogni 

ulteriore documentazione, ivi inclusa quella comprovante il rispetto del 

principio DNSH e del tag, richiesta ai sensi della CID e degli OA (ivi inclusa la 

documentazione di cui al meccanismo di verifica. 

ART. 12- PENALI  

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene 

applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale, 

da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non 

possono comunque superare, complessivamente, il XX% dell’importo 

contrattuale, riservandosi altresì la Stazione Appaltante il diritto di risolvere in 

danno il contratto. 
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Nei casi di mancato rilascio degli output previsti nel presente contratto di 

appalto o di mancato rispetto degli adempimenti relativi alla parità di genere e 

generazionale, viene applicata una penale pari allo XXX dell’importo netto 

contrattuale. 

ART. 13- PAGAMENTO  

Il pagamento del lavoro sarà effettuato entro trenta giorni successivi 

all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti non inferiore a euro 

600.000,00 (euro seicentomila/00) comprensivi della relativa quota degli oneri 

per la sicurezza. 

La Stazione Appaltante durante l’esecuzione del contratto d’appalto, 

contestualmente alla presentazione di ciascun SAL presentato 

dall’Appaltatore, provvederà alla verifica in ordine: 

a) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi 

assunti nel contratto di appalto e nei piani di lavoro/cronoprogrammi, ecc.;  

b) al rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità 

specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti 

previsti dalla Misura 2 - Componente 4 - Investimento 4.1 - Investimenti in 

infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico – 

Codice PNRR-M2C4-I4.1-A2-47  

c) ai controlli di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa 

vigente; 

d) ai controlli interni di gestione ordinari. 

Verranno eseguite inoltre verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche 

dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH a cui è associato il progetto, 

quali a titolo esemplificativo: 
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- obbligo da parte dell'impresa di coerenza del Progetto realizzato con 

l'investimento proposto dalla Stazione Appaltante, le previsioni della Decisione 

di esecuzione 10160/2021 e gli Operational Arrangements; 

- obbligo da parte dell'impresa del rispetto delle tempistiche di 

realizzazione/avanzamento secondo il cronoprogramma del Progetto e della 

Misura per l’effettiva realizzabilità di Milestone e Target entro le scadenze 

concordate a livello europeo; 

- obbligo da parte dell'impresa del conseguimento di Milestone e Target di 

Misura (es. installazione fonti di prelievo dotate di misuratori; efficientamento 

area) 

- obbligo da parte dell'impresa di comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante gli aggiornamenti rispetto al corretto avanzamento delle attività, 

eventuali scostamenti e relative azioni correttive proposte, al fine di facilitare il 

monitoraggio del progetto che la Stazione Appaltante deve svolgere 

mensilmente sul sistema ReGiS tramite il caricamento di dati e la 

documentazione a comprova; 

Sarà messa in atto altresì un’attività finalizzata a fornire elementi comprovanti 

il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target), nonché il 

rispetto di condizionalità/principi e ulteriori requisiti PNRR. 

Le fatture dovranno riportare nella descrizione il CUP, il CIG, l’oggetto 

completo, la dicitura “finanziato dal Next Generation UE” e dovranno essere 

emesse in regime di “Split Payment”, se non esclusi. Per l’emissione delle 

fatture elettroniche inserire “Codice destinatario” XXXXX e “PECDestinatario” 

XXXX. 

ART. 14 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
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Ai sensi, nei limiti e sotto le condizioni dell’art. 35 comma 18 del Codice, è' 

prevista un'anticipazione ai sensi delle norme vigenti.  

ART. 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO 

L'Impresa avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera 

ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte 

ritenute e degli eventuali crediti del Consorzio raggiunga l'importo di € 

600.000,00 (euro seicentomila/00). Detto importo può essere diminuito dal 

Direttore dei Lavori ove l’Impresa presenti motivata richiesta.  

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori questa verrà effettuata a 

misura, al netto del ribasso di contratto, sulla base delle misurazioni delle 

quantità eseguite.  

Si precisa che i prezzi unitari netti di fornitura e posa in opera, per quanto 

applicabili e se non in contrasto con altre disposizioni contenute nel presente 

contratto e/o altri allegati progettuali, potranno essere frazionati nel modo 

seguente:  

• 50% all’accettazione dei materiali pervenuti in cantiere, positivamente 

collaudati in stabilimento, da certificare mediante apposito verbale;  

• 20% all’esecuzione dei lavori e successivamente alle prove di collaudo 

e funzionalità in opera  

• 30% alla completa definizione dei lavori eseguiti.  

Per completa definizione dei lavori eseguiti deve intendersi ogni operazione di 

rifinitura, collaudo di funzionamento favorevole, ripristino e sistemazioni e 

quant’altro necessario per dare i lavori ultimati a perfetta regola d’arte.  

L’accreditamento definitivo sarà effettuato solo dopo l’esito favorevole delle 
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prove di funzionamento e di messa in servizio previste nel Disciplinare tecnico 

delle opere elettromeccaniche subordinatamente alla consegna al Consorzio 

della documentazione tecnica a corredo delle apparecchiature e delle 

certificazioni di conformità.  

Nel caso che il ritardo delle prove derivasse da regolare ordine scritto dalla 

Direzione dei Lavori, potrà essere iscritto in contabilità un importo pari al 75% 

del prezzo della fornitura e posa in opera, restando però sempre a carico della 

Ditta tutti gli oneri conseguenti al ritardo.  

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare, 

previa trasmissione del DURC di congruità della manodopera ex DM n. 

143/2021.  

L’Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione 

dei suddetti materiali fino al loro impiego. La Direzione Lavori avrà la facoltà 

insindacabile di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto 

dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non 

accettabili.  

Ai sensi dell’art. 113 bis del Codice, l'emissione dei certificati di pagamento 

relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà nei termini indicati al 

comma 1. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della 

garanzia fidejussoria avverrà nei termini indicati al comma 2. Nel caso 

l’Impresa non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il 

termine decorre dalla presentazione della garanzia stessa.  

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa di 

sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.  

ART. 16- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA 
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13.08.2010 n° 136 e successive modificazioni. 

L’Appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi 

dei conti corrente dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche, coma 

da nota prot. consortile n XXX  del XXXX. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria.  

L’Appaltatore, in tutte le fasi di esecuzione delle attività previste dal contratto 

d’appalto del progetto di cui è titolare, verifica la presenza, all’interno dei 

documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fatture), degli elementi 

obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli 

elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto 

finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, indicazione 

riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione 

europea e all’iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire 

l’assenza di doppio finanziamento.  

Le Parti si impegnano altresì a rendere le necessarie dichiarazioni circa 

l'assenza di doppio finanziamento. 

ART. 17- POLIZZA FIDEIUSSORIA 

L’Appaltatore ha presentato una garanzia fidejussoria bancaria nella misura di 

legge. 
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Tale garanzia è stata rilasciata da XXXXX con polizza n° XXX in data XXXX 

per un importo di euro XXX nella quale è espressamente prevista la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante. 

La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del 

presente contratto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati 

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 

delle somme che la Stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più 

durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla 

liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della Stazione 

appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo 

all’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. 

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione 

Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del 

contratto. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della 

garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il 

rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati 

della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, la 

Stazione appaltante dovrà, senza altra formalità, venderli nelle forme di legge. 

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, 

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo 
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certificato. L’Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo 

esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi 

confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente 

per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai 

competenti Ispettorati del Lavoro. 

ART. 18- POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E 

RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO TERZI  

L’Appaltatore ha prodotto, come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la 

polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto, nella forma 

Contractors All Risk (C.A.R.) e secondo lo schema tipo 2.3 approvato con 

decreto del Ministero delle Attività Produttive n.123/2004, che copra i danni 

subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dell’esecuzione dei lavori.  

1. La somma assicurata dovrà essere pari all’importo contrattuale.  

2. La polizza deve assicurare la stazione appaltante, altresì, 

contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% dell’importo di cui al 

punto 1) e con un minimo di Euro 500.000,00. 

ART. 19 – GARANZIE 

Salvo il disposto dell’art. 1669 del Codice civile e le eventuali prescrizioni del 

presente contratto riferite a lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a 

garantire la Stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale 

di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi 

grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si 
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siano precedentemente manifestati. 

Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti 

i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per 

difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le 

spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, 

installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). 

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno 

garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione 

Appaltante. 

A garanzia dell’osservanza, da parte dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo 

dei lavori, una ritenuta dello XXX per cento. Tali ritenute saranno svincolate in 

sede di liquidazione del conto finale e dopo l’approvazione del collaudo 

provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla Stazione 

appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal 

ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento. 

ART. 20 - CONTO FINALE – COLLAUDO  

Il termine in cui verrà compilato lo stato finale dei lavori resta fissato in mesi 

sei decorrenti dalla data di ultimazione totale degli stessi debitamente 

accertata mediante certificato dalla Direzione Lavori.  

Dovranno essere osservate, le prescrizioni dettate in materia dall'art. 102 del 

Codice. La visita ai fini del collaudo si terrà non prima di due mesi e non oltre 

quattro dalla data di ultimazione completa dei lavori; il compimento di tutte le 

operazioni, compresa l'emissione del certificato di collaudo e la sua 
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trasmissione al Consorzio con i relativi atti, dovranno avvenire nel termine di 

mesi uno decorrenti dalla data della visita di collaudo. E’ in facoltà del 

Consorzio ridurre le tempistiche anzidette. Tanto nel corso dei lavori quanto 

dopo l'ultimazione resta in facoltà del Consorzio disporre l'esercizio parziale o 

totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Impresa possa opporsi 

od avanzare pretese di sorta. In tal caso il Consorzio disporrà una verifica 

tecnica allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte 

e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto o che comunque, in attesa 

di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, possano 

essere poste in esercizio provvisorio. Tale verifica tecnica verrà formalizzata 

da un processo verbale, da compilarsi in contraddittorio con l'Impresa.  

Esso non libererà l'Impresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le opere 

fino al collaudo definitivo. 

ART. 21 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE 

 Per quanto riguarda sospensioni, riprese e proroghe si rimanda alle relative 

disposizioni del Codice. Detti provvedimenti saranno comunque limitati al 

minimo indispensabile ad assicurare una migliore e più completa esecuzione 

delle opere e contenuti quindi sia nella casistica che nella entità. 

ART. 22 - DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA  

Il Consorzio ritiene in via assoluta che l'Impresa, prima di adire all'appalto, 

abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da 

eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti, 

come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto 

e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, 

e secondo le prescrizioni del presente contratto.  
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In conseguenza il prezzo dell'appalto offerto dall'Impresa, sotto le condizioni 

tutte del contratto, si intende, senza restrizione alcuna, proposto dall'Impresa 

come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso 

comprende, oltre a quanto già previsto da norme di legge a da documenti di 

appalto:  

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, 

sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in 

qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;  

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili del 

mestiere e la formazione per il rispetto delle norme di sicurezza;  

c) per i noli e mezzi d'opera: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e 

mezzi d'opera pronti al loro uso, con ogni accessorio, ecc., tutto come sopra.  

Il prezzo medesimo sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato 

Speciale d’Appalto, si intende dunque proposto dall'Impresa in base a calcoli 

di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo fatti salvi i casi previsti dalla 

legge, per tutta la durata dell'appalto.  

Con la firma del contratto, l'Impresa riconosce esplicitamente che nella 

determinazione del prezzo dell'appalto ha tenuto conto di quanto può 

occorrere per eseguire il lavoro compiuto ed a regola d'arte, incluso il di lui 

beneficio.  

In particolare l’Impresa dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle 

particolari condizioni dei siti di intervento, della ristrettezza dei passaggi, 

esercizio d’irrigazione e di tutte le altre situazioni specifiche che determinano 

oneri particolari compensati con il prezzo dell’appalto.  

ART. 23- CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
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Qualora, sulla base anche solo di segnalazioni confermate nel corso 

dell’esecuzione del contratto, ai sensi della normativa vigente in materia, 

dovessero accertarsi tentativi di infiltrazione mafiosa, il Consorzio di Bonifica 

recederà dal presente contratto. [NOTA: integrare l’articolo con un riferimento 

più chiaro agli obblighi antimafia] 

ART. 24- ELEZIONE DEL DOMICILIO 

A tutti gli effetti e per la durata della presente contratto l’Appaltatore dichiara 

di eleggere e mantenere il proprio domicilio presso la sede del Consorzio di 

Bonifica, pur dandosi atto che la corrispondenza verrà comunicata presso il 

domicilio del medesimo in XXXXX. 

ART. 25- SPESE ED IMPOSTE 

Tutte le spese ed imposte del presente contratto, ad eccezione di quelle che 

per legge vanno a carico del Committente senza diritto di rivalsa, sono a totale 

carico della ditta affidataria. 

ART. 26 - FORO COMPETENTE 

Le parti riconoscono il Tribunale Amministrativo Regionale per la XXXX – 

sezione di XXX, come unico Foro competente per qualsiasi controversia 

relativa al presente contratto. 

Esse però si impegnano ad esprimere tutte le pratiche per una più equa e 

bonaria composizione, prima di adire l’autorità giudiziaria. A tutti gli effetti si 

dichiara che il Consorzio di Bonifica è Ente di Diritto Pubblico ai sensi della 

Legge n. 6/2008. 

ART. 27- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il "CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE", titolare del trattamento 

dei dati personali, ai sensi del GDPR UE 679/2016, informa l’Appaltatore che 
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i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente 

per le finalità attinenti all’esecuzione del presente affidamento ed 

all’assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e 

cartacei, idonei a garantire la riservatezza.  

Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento 

non richiede l’acquisizione del consenso.  

L’eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe 

impedire alla Committente l’adempimento dei propri obblighi contrattuali.  

I dati sono trattati ad opera del personale del " CONSORZIO DI BONIFICA 

DELL’ORISTANESE", e di ulteriore personale esterno alla medesima, 

appositamente designato responsabile/incaricato del trattamento.  

Nei casi in cui, per l’adempimento delle prestazioni oggetto della presente 

contratto, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi 

dall’Appaltatore comunicati al "CONSORZIO DI BONIFICA 

DELL’ORISTANESE" l’Appaltatore medesimo garantisce che tale 

comunicazione avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal GDPR 

UE 679/2016, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido 

consenso degli interessati anche a beneficio del Committente.  

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, 

per finalità di legge, dalla Stazione Appaltante con il Ministero dell’agricoltura, 

della sovranità alimentare e delle foreste (e viceversa), nonché con soggetti 

delegati e/o incaricati dal titolare (a titolo esemplificativo: dipendenti e 

collaboratori, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e 

consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono 
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servizi per la gestione del sistema informatico), ovvero con i soggetti nei 

confronti dei quali la comunicazione e/o l’eventuale diffusione sia prevista da 

disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali 

Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-

amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei 

Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).   

Il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi 

Extra UE. 

ART. 28- CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal ", approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 90 del 27.07.2022, oltre che 

valevoli per l’Appaltatore, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai 

collaboratori a qualsiasi titolo dello stesso. 

Tale Codice può essere reperito sul sito istituzionale del CONSORZIO DI 

BONIFICA DELL’ORISTANESE, Sezione Amministrazione Trasparente.  

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica a mia cura a mezzo di 

strumento informatico. 

Letto l’intero atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, lo hanno approvato 

dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono a mezzo di 

firma digitale valida alla data odierna e con apposizione di marcatura 

temporale a mia cura. 

Per il Consorzio di Bonifica  

XXXX   ____________________ 

 

Per l’Appaltatore XXXX 
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XXX  ____________________ 
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