

**FSC**Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Regione Autonoma della Sardegna

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 - Oristano

Riqualificazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu(Fase 1) - **AG_AGR_025**

CAT: P0518

CUP: G22H18000320002

PROGETTO ESECUTIVO

Progettisti:**Ser. Pro. S.r.L.S. *engineering***Dott. Ing. Marco Nuvoli
Dott. Ing. Marco Soriga
Prof. Geol. Giuseppe Scanu

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Giorgio Bravin

Collaboratori:Pianif. Gianluca Scanu
Dott. Adriano Benatti
Geom. Mattia Sotgiu

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese:

Il Presidente Dott. Carlo Corrias

Titolo: Quadro economico					R
Rev:	Data	Descrizione/modifica:	Redatto da	Verificato da:	Approvato da:
02	04/07/2022	Documento originale	Ing. M. Nuvoli	Ing. M Soriga	
			Ing. M Soriga		
03	26/09/2022		Ing. G. Bravin		

Riqualificazione idraulica della bonifica dello stagno di Sassu

(Fase 1) - **AG_AGR_025**

CAT: P0518

CUP: G22H18000320002

PROGETTO ESECUTIVO

Luglio 2022

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
	Descrizione	Importo €
A)	Costo dei lavori	
A.1)	Lavori a base d'asta a misura aggiornati prezzario 2022	709.092,49
A.2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	23.657,51
	TOTALE A)	732.750,00
B)	Somme a disposizione stazione appaltante (compresa IVA)	
B.1)	imprevisti	21.982,50
B.2)	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	120.201,72
B.3)	rilievi, accertamenti ed indagini	8.571,82
B.4)	Spese Generali: - allacci a pubblici servizi - collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (accorpato in B.7.2) - Spese per attività di consulenza o di supporto (accorpato in B.7.1) - Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - Incentivi ex art. 113 D.Legs. 50/16 e s.m.i. - oneri di legge su spese tecniche B6), B7.1) - eventuali spese per commissioni giudicatrici - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche - attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto	65.488,55
	TOTALE B	216.244,59
C)	IVA 22% di A)	161.205,00
	TOTALE	1.110.199,59