



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 - Oristano

Interventi di manutenzione straordinaria per la messa
in sicurezza dello sbarramento collinare in localita'
"Mura Cabonis" in agro di Milis.
Secondo Lotto Funzionale

C.A.T. P0224

C.U.P.: G88H18000840001

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Dott. Ing. Gian Luca Zuddas

Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Serafino Meloni

Collaboratori
- Geom. Fanari Enzo
- Studio Chiarini Associati
- Geol. Simone Manconi

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristane
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo				Allegato
Quadro economico				C/13
Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	30/04/24		Dott. Ing. G. Zuddas	Dott. Ing. Giovanni Manca
01				

Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dello sbarramento collinare in localita' "Mura Cabonis" in agro di Milis.
Secondo Lotto Funzionale.

QUADRO ECONOMICO

A1	Lavori a base d'asta		754 484,79 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		17 623,10 €	
A3	Forniture		- €	
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		772 107,89 €	772 107,89 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
B1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;			
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	SG	- €	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		- €	
B4	Imprevisti		25 681,72 €	
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	
B6	Accantonamenti di cui all'art. 60 e 120 comma 1, lettera a) del D.lgs 36/2023			
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (2%) di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	SG + INC	92 652,95 €	
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	SG	- €	
B9	Eventuali spese per commissione giudicatrice	SG	- €	
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	SG	- €	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		- €	
B12	IVA di A)		169 863,74 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		288 198,40 €	288 198,40 €
	TOTALE		1 060 306,29 €	1 060 306,29 €