



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 - Oristano

Lavori di sistemazione e potenziamento della
viabilità di servizio al piede dell'argine sinistro del Tirso in
corrispondenza del ponte del Rimedio

SERVIZIO PIENA "SOMMA URGENZA E ATTIVITA' MANUTENTIVE URGENTI" ANNUALITA' 2022

C.A.T. P0622

C.U.P.: G11B22002150002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Francesco Castgna

Collaboratori
Geom. Matteo Casciu
Geol. Stefano Sanna

Responsabile Unico del Progetto
Dott. Agr. Antonio Serafino Meloni

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristane
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo				Allegato
QUADRO ECONOMICO				R
Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
01	04/2025	1517P0622qeFC		

LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO AL PIEDE DELL'ARGINE SINISTRO DEL
TIRSO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DEL RIMEDIO (SERVIZIO DI PIENA 2022)

CAT: P0622

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

A1	Lavori (a corpo)		161 763,98 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		2 761,30 €	
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		164 525,28 €	164 525,28 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)			
B1	Imprevisti e Revisione prezzi art. 60 e 120 c. 1 lett. a) D. Lgs 36/2023		6 134,93 €	
B2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		86 118,00 €	
B3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		2 985,29 €	
B4	Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (INCENTIVO art. 45 comma 2 e All. I.10 D.Lgs 36/2023)		1 300,00 €	
B5	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione			
B6	Eventuali spese per commissione giudicatrice		1 000,00 €	
B7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		740,94 €	
B8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		1 000,00 €	
B9	IVA 22% di A		36 195,56 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		129 339,79 €	129 339,79 €
	TOTALE		300 000,00 €	