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A OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE
OPERE
Al OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di completamento degli interventi di imodellazione e stabilizzazione
dell’alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione e adeguamento
delle arginature a partire dalla Confluenza del Canale delle Acque Alte verso monte, nel territorio comunale
di Uras. In particolare, I'intervento prevede lo scavo e riprofilatura del fondo alveo e delle sue sponde e la
stabilizzazione tramite I'utilizzo di tecniche dell’'ingegneria naturdlistica, che prevede I'inserimento di gab-
bioni e I'utilizzo di mantellate lungo la sponda.

A2 FORMA E AMMONTARE DEI LAVORI

Il contratto d’appalto di cui al presente Capitolato verrd stipulato a misura.

L'importo complessivo degli oneri relativi ai lavori ed alla sicurezza compresi nell’appalto, come risulta dal

seguente prospetto, ammonta a € 1.088.861,42 (euro unmilioneottantomilaeottocentosessant’'uno,42), dei

quali € 1.079.318,15 (euro unmilioneesettantanovemilatrecentodiciotto,15) per lavori e somministrazioni e €

12'102,51 (euro dodicimilacentodue,51) afferenti ai costi per la sicurezza e pertanto non soggetti a ribasso

d’asta.

Le categorie dei lavori cosi come definite dal D.P.R. 207/2010 sono le OG 8 “opere fluviali, di difesa, di siste-

mazione idraulica e di bonifica” e la OS 1 “lavori in terra”.

L'importo complessivo contrattuale € dato dalla seguente sommatoria:

- importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;

- oneri per la sicurezza e la salute nei cantieri non soggetti ad offerta diribasso da parte dell’aggiudicao-
tario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 4.1.4 dell’ Al-
legato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Come avanti specificato, nel prezzo stabilito per la realizzazione delle opere su indicate, si deve intendere

compensato all Appaltatore ogni onere generale e particolare nessuno escluso per dare le stesse perfetta-

mente funzionanti e complete, ed eseguite a perfetta regola d'arte, anche nelle parti non esplicitamente
descritte e prescritte nel presente Disciplinare e nel progetto definitivo ad esso allegato.

Nel valutare I'offerta delle opere, I'Appaltatore inoltre dovrd tener conto degli oneri per:

fornitura dei materiali ed accessori ed esecuzione di tutte le opere civili;

prestazioni di mano d'opera;

noleggi di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei lavori;

trasporti di qualungque natura ed entitd ed a qualsiasi distanza;

spese contrattuali e fiscali;

riscontri e collaudi;

tutti gli altri oneri particolari esposti nel presente disciplinare e nella lettera diinvito.

NN~

A3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere sono riportate nei disegni di progetto allegati al seguente documento e qui integralmente richia-
mati. Sommariamente, esse possono riassumersi come di seguito:

1. Movimentazione della terra e dei detriti presenti;

2. Preparazione del piano di posa del fondo alveo e delle sponde;

3. Posa in opera dei gabbioni di fondazione da legare fra loro, posizionamento mantellate e gabbioni
golenali;
4. Rimozione del materiale in eccesso.

A4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Tutte le opere sopracitate sono dettagliatamente descritte ed illustrate nel presente Disciplinare descrittivo
e prestazionale degli elementi tecnici, nei grafici, nelle relazioni e negli elaborati del progetto definitivo al-
legati che costituiscono parte integrante del Disciplinare stesso.

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 1
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E MODO DI VALUTARE | LAVORI

B.1

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti facenti parte il progetto nonché allegati al presente Disciplinare sono:

TAV

1.2
1.3

3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
52

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

ALL
0

P w

T @ m m O 0O

© v 0 zZz X

NOME ELABORATO

Elenco elaborati

Relazione generale

Relazione idrologica e idraulica
Allegati HEC-RAS

Relazione geologica

Relazione archeologica

Relazione paesaggistica

Relazione gestione terre di scavo
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Prime indicazioni sulla sicurezza

Andlisi dei prezzi

Elenco dei prezzi unitari

Computo metrico estimativo

Stima dei costi della Sicurezza

Piano di manutenzione
Cronoprogramma

Quadro economico

Corografia

Inquadramento su base C.T.R. 1:10'000
Planimetria su base ortofoto

Rilievi plano-altimetrici - 1:1000
Planimetria di progetto- 1:1000
Planimetria di cantiere

Sezioni di progettol di 4 - 1:200

Sezioni di progetto 2 di 4 - 1:200
Sezioni di progetto 3 di 4 - 1:200
Sezioni di progetto 4 di 4 - 1:200
Schema Sezioni tipologiche 1 di 2 - 1:50
Schema Sezioni tipologiche 2 di 2 - 1:50
Profilo di progetto — 1: 500
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C ESECUZIONE DEI LAVORI - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

(o8 MOVIMENTO DI MATERIE

a) Elementi di riferimento

Gliscavi, irilevati, i iempimenti e le demolizioni saranno eseguiti esattamente secondo i disegni allegati al contratto
e quelli che saranno forniti in sede di consegna.

Prima di iniziare i lavori di sterro e di riporto, I'assuntore &€ obbligato ad eseguire la picchettazione completa del
lavoro: al momento dell’inizio dei lavori edli prenderd in consegna gli elementi di riferimento che dovrd custodire e
lasciare liberi e sgombriin modo che il personale della Direzione se ne possa servire in ogni momento per gli eventuali
controlli. Tali elementi di riferimento non potranno essere spostati senza il consenso della Direzione Lavori e, ove
questa intervenga, I'appaltatore dovrd provvedere a sua cura e spese nei modi stabiliti dalla D.L.

Quando negli scavi e nelle demolizioni si fossero oltrepassati i limiti assegnati, non solo non si terrd conto del maggior
lavoro eseguito, ma anzi I'appaltatore dovrd a tutte sue cure e spese rimettere in sito le materie scavate in piv e
costruire quanto demolito iregolarmente.

b) Scaviin genere

Per I'esecuzione degli scavi, delle demolizioni, dei rinterri e dei trasporti I'appaltatore sard libero di adoperare tutti
quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti, che riterrd di sua convenienza purché dalla Direzione dei Lavori
siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei
lavori.

E obbligo dell’appaltatore di provvedere a sua cura e spese, affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
non abbiano ad allagare gli scavi e di assicurare il deflusso naturale delle acque di qualunque provenienza, to-
gliendo ogniimpedimento che vi si opponesse ed ogni causa di rigurgito.

Sono anche compresi gli oneri relativi a lavori eseguiti in presenza di acqua per qualsiasi altezza sul fondo cavo e
pertanto I'appaltatore dovrd provvedere a sua cura e spese all’eventuale aggottamento ed esaurimento con
pompe o mediante canali fugatori.

Nell’esecuzione degli scavi previsti, qualsiasi sia la pendenza trasversale del terreno, I'appaltatore € tenuto ad os-
servare le sezioni di scavo indicate negli allegati progettuali, intendendosi che tutti gli oneri, quali I'apertura di piste,
sbancamenti, rilevati, etc., necessari ad ottenere la prevista sezione di scavo indicata negli allegati di progetto
saranno totalmente a carico dell’ appaltatore e compensati come previsto dall’apposito articolo.

c) Scavi di sbancamento

Per scavo di sbancamento si infende quello eseguito per splateamento, per apertura di frincee e in genere ogni
scavo su superficie, per cui sia possibile - con la formazione di rampe provvisorie o con I'impiego di altri mezzi idonei
- adllontanare le materie di scavo. Sono pertanto compresi negli scavi di sboancamento quelli necessari per lo scavo
delle vasche dei serbatoi, delle camere di manovre, degliimpianti di depurazione, ecc.

Gli scavi di sbancamento e quelliin larga sezione saranno eseguiti, in insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
con mezzi meccanici 0 a mano, se in ferra e con uso di mine o con divieto di mine, se in roccia.

C.2 MATERIALI DI RISULTA

Per I'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni si divideranno in:

¢ materiali che possono essere impiegati nei lavori successivi e rimangono pertanto di proprietd dell' Amministra-
zione;

. materiali inutili.

I materiali reimpiegati saranno generalmente depositatiin cumuli lateralmente alle frincee, dispostiin modo da non

creare ostacoli per il passaggio, le manovre degli operai e per il deflusso dei corsi d’acqua, mantenendo libera la

zona riservata al transito ed in modo da prevenire ed impedire I'invasione delle trincee dalle acque meteoriche e

superficiali, nonché dagli scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno.

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dello strato di rinterro parziale di

protezione di tubi, saranno depositate separatamente dagli altri materiali.

La distanza da lasciare tra il ciglio della trincea ed il piede del cumulo delle materie depositate lateralmente, non

dovrd in nessun caso - salvo i tronchi ricadenti in sede stradale - essere inferiore a ml. 1,00.

Quando per la ristrettezza della zona o per altre ragioni non fosse possibile, a giudizio insindacabile della Direzione

Lavori, depositare lateralmente alla frincea la terra e i materiali da reimpiegarsi, questi dovranno essere frasportati

in luoghi piU adatti, da cui saranno poi, di volta in volta, ripresi senza che per tali maggiori oneri di ripresa e trasporto

possa competere all’appaltatore altro compenso.

I materiali inutili dovranno essere trasportati a rifiuto a cura e spese dell'lmpresa in discariche autorizzate.

La Direzione Lavori fard asportare, a totale carico dell'impresa, le materie depositate.

Le superfici della zona di occupazione lasciate libere dalle opere e quelle provvisoriamente occupate dall'impresa

dovranno essere rimessi in pristino a cura e spese dell'Impresa stessa, mediante I'asportazione dei depositi €, se

prescritto dalla Direzione Lavori, la seminagione di idonea vegetazione.

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 3
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Per continuitd degli scoli d'acqua, la difesa degli scavi, I'incolumita delle persone e per tutto quanto in una parola
possa aver riferimento alle servitu provvisorie I'appaltatore deve ottenere non solo I'approvazione della Direzione
Lavori, ma anche il preventivo consenso delle Autoritd competenti ed attenersi alle prescrizioni delle medesime che
saranno all'uopo emanate.

Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra specificato, nessun aumento di prezzo
sard dovuto all’appaltatore, essendosene gid tenuto conto al momento della formazione dei prezzi unitari, talché
olfre a sollevare I' Amministrazione appaltante da ogni responsabilitd verso terzi per questo articolo di lavoro, I'ap-
paltatore si assume di evitare, per quanto da esso dipende, qualsiasi molestia al riguardo.

Tutti gli oggetti di pregio infrinseco o archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e dovunque nella
zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’ Amministrazione appaltante, salvo quanto su di essi potrd competere
allo Stato; I'lmpresa dovrda dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione
Lavori, che redigerd regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti Autoritd, salvi restando i diritti
spettanti per legge agli autori della scoperta.

I resti umani che potranno essere trovati negli scavi saranno con cura lasciati al loro posto e sorvegliati; del rinveni-
mento I'lmpresa & tenuta a fare denuncia alle competenti Autoritd. Dopo di che saranno espletati gli accertamenti
del caso, ed otftenutii nulla osta in proposito, si provvederad alla raccolta dei detti avanzi umani ed al loro trasporto
al cimitero.

Cc3 MATERIALI DI RISULTA PER OPERE D’ARTE

Intorno alle sponde non & prevista zona da espropriare; potrd essere inoltre stabilita una fascia di rispetto, entro la
quale sard tassativamente vietata la costruzione di aree di discarica aventi carattere definitivo.

Le superfici che siano state provvisoriamente occupate dall’ Appaltatore dovranno essere messe in ripristino a cura
e spese dell’ Appaltatore stesso, mediante completa asportazione di ogni deposito.

o} TERRAPIENI E RILEVATI

Per la formazione di rilevati o per riempimenti dovranno essere unicamente impiegate materie ritenute idonee dall
Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio.

Per i terrapieni addossati a murature resta vietato, in modo assoluto, I'impiego di materie argillose e in generale, di
tutte quelle che con I'assorbimento di acqua sirammolliscono e si gonfiano generando spinte. Peririnterri € vietato
I'impiego di materie impregnate di liquami cloacali di residui industriali di altre sostanze aggressive.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni sard preventivamente scorticata, ove occorra, e,
se inclinata, tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Nella formazione dei rilievi o iempimenti deve essere usata ogni diligenza perché il rinterro proceda per strati oriz-
zontali di eguale altezza disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita
e precauzione, in modo da evitare le sfiancature che possono derivare da un carico mal distribuito.

Tanto la sommitd che le scarpate dei rilevati devono essere rivestiti con uno strato non inferiore a cm 10 di terra
vegetale o almeno di materiale minuto, misto a terriccio proveniente dagli scavi.

L' Appaltatore dovrd consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben allineati e profilati, com-
piendo quindi a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino a collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa
e la sistemazione delle scarpate, delle banchine e I'espurgo dei fossi.

Tutte le riparazioni e le ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni sopra elencate sono a tutto carico dell’ Appaltatore.

C5 GABBIONI A SCATOLA

| gabbioni in rete metallica a doppia torsione, saranno marcati CE in accordo con la Direttiva Europea 89/106/CEE
e in possesso di certificato ETA (European Technical Approval) con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni
fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere di carattere architettonico, e realizzati in
accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per I'i'mpiego di rete metallica a doppia tor-
sione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006.

| gabbioni a scatola dilunghezza di 2,00m e sezione quadrata con lato di 1,00 m, in rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale tipo 8x10 saranno realizzati in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e alla UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
avente carico di rottura compreso tra 380 e 550 N/mm?2 e allungamento minimo pari al 10% avente un diametro
pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Allumino (5%) — Cerio — Lantanio conforme alla EN 10244
— Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.

L'adesione della galvanizzazione al filo dovrd essere tale da garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un
mandrino avente diametro quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepi e non si sfaldi sfregandolo con le dita.
La galvanizzazione, inoltre, dovrd superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride
solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50010 (Kesternich Test) per un minimo di 28 cicli, al termine del quale la
rete non presenterd evidenti segni di ruggine rossa. Oltre a tale trattamento il filo sard ricoperto da un rivestimento
plastico di colore grigio che dovrd avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno
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ad almeno 3,70mm. La resistenza del polimero ai raggi UV sard tale che a seguito di un'esposizione di 4000 ore a
radiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 4892-3) il carico di rottura e I'allungamento a rottura non variano in misura
maggiore al 25%.

La resistenza a frazione nominale della rete dovrd essere pari a 50 kN/m (test in accordo alla EN 15381, Annex D).

| gabbioni saranno assemblati utilizzando nelle cuciture un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la
fabbricazione della rete, avente un diametro pari a 2,20/3,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo inferiore
a 230 g/m2. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno con
diametro di 3,00 m e carico di rottura minimo pari a 170 kg/mm?2 ovvero 1700 MPa.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I' Appaltatore dovrd consegnare alla D.L. il relativo
certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale in cui si specifica il nome del prodotto, la ditta produttrice,
le quantitd fomite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrd inoltre possedere la certificazione di sistema qualita
ISO 9001:2008, in conformitd alle normative in vigore. In assenza di quanto sopra, la Direzione Lavori dard disposizioni
circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.

Terminato I'assemblaggio degli elementi metallici si procederd al riempimento col pietrame, che dovrd essere for-
nito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete.

C.6 MATERASSI METALLICI TIPO RENO

| rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche aventi spessore 0.30 m in rete metallica a doppia torsione,
saranno marcati CE in accordo con la Direttiva Europea 89/106/CEE e in possesso di cerfificato ETA (European
Technical Approval) con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione,
barriere fonoassorbenti e opere di carattere architettonico, e realizzati in accordo con le “Linee Guida per la reda-
zione di Capitolati per limpiego direte metallica a doppia torsione* emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore
LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006.

La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo éx8 (UNI-EN 10223-3), tessuta
con filo in acciaio trafilato, con caratteristiche meccaniche superiori a quanto prescritto dalle UNI-EN 10223-3 (co-
rico dirottura compreso fra 380 e 550 N/mmqg e allungamento minimo pari al 10%) e tolleranze sui diametri conformi
alle UNIEN 10218, avente un diametro pari 2.20 mm, galvanizzato con Galmac, lega eutettica di Zinco - Alluminio
(5%), conforme all’EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. L'adesione della galvaniz-
zazione al filo dovrd essere tale da garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diame-
fro quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita (EN 10244).

La galvanizzazione dovrd inoltre superare un test di invecchiomento accelerato in ambiente contenente anidride
solforosa (SO2) secondo la normativa UNIISO EN 6988 (Kesternich Test) per un minimo di 28 cicli, al termine del quale
la rete non presenterd evidenti segni di ruggine rossa. Oltre a tale trattamento il filo sard ricoperto da un rivestimento
di materiale plastico di colore grigio che dovrd avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno
al valore nominale di 3.20 mm. La resistenza del polimero ai raggi UV sard tale che a seguito di un'esposizione di
4000 ore aradiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 4892-3) il carico dirottura e I'allungamento a rottfura non variano
in misura maggiore al 25%.

La resistenza a trazione nominale della rete dovrda essere pari a 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla EN 15381,
Annex D).

Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di
quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizza-
zione sul filo non inferiore a 230 g/mq; I'operazione sard compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e
confinua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati
con Galmac, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa.

| diaframmi infermedi saranno costituiti da raddoppio direte metallica che costituisce, senza soluzione di continuitd,
base, diaframmi e pareti laterali della struttura.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovrd consegnare alla D.L. il relativo
certificato di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita
fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovrd essere certificata da un organismo terzo indipendente
(certificazione di prodotto) e I'indicazione “prodotto certificato” e il nome dell’organismo terzo certificatore do-
vranno comparire sulle etichette di accompagnamento della merce e sui certificati di origine. |l Sistema Qualita
della ditta produttrice sard inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.
Terminato I'assemblaggio degli scatolari si procederd alla sistemazione meccanica e manuale del pietrame, che
dovra essere fornito diidonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della
rete.

Cc7 PIETRAME DI RIEMPIMENTO PER GABBIONI E MATERASSI METALLICI

Deve essere costituito da materiale litoide proveniente da cava (in conformitd alla UNIEN - 13383-1) o da materiale
d'alveo, non friabile né gelivo e quindi non deteriorabile dagli agenti atmosferici, di elevato peso specifico (non
inferiore a 22 kN/m3) e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D) in modo da non permet-
tere alcuna fuoriuscita del iempimento, né in fase di posain opera, né in esercizio. Il materiale di iempimento dovra
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essere messo in opera con operazioni meccanizzate e/o manuali, in modo da raggiungere sempre una porosita
del 30-40% per ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto.

c.s8 CAVE DI PIETRISCO

Qualora per la formazione dei rinterri e dei rilevati non bastasse il materiale proveniente dagli scavi e riconosciuto
idoneo dalla Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovrd provvedere ai materiali occorrenti ricorrendo a cave di pre-
stito.
Queste cave dovranno essere aperte, a tutte cure e spese dell' Appaltatore, dove egli crederd opportuno, a con-
dizione pero:
1) che le materie che esse forniscono siano rispondenti allo scopo, a giudizio esclusivo della Direzione dei Lavori;
3) che sia sempre assicurato il regolare e completo scolo in modo che non si abbiano a verificare i ristagni e siano
osservate le disposizioni delle leggi sull'igiene e sulla pubblica sanitd.
Nei contratti che per I'apertura delle cave di prestito I' Appaltatore stipulera coi proprietari deve essere pattuito che
i proprietari stessi si obbligano a tenere sollevata, in qualunque tempo, I' Amministrazione Appaltante da qualsiasi
reclamo di Autoritda o di terzi.
In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni e segnatamente di quella concernente lo scolo delle acque
nelle cave di prestito, I' Amministrazione Appaltante ha facoltd di mettervi riparo di ufficio rivalendosi sui crediti
dell'appaltatore e sulla cauzione. A tal fine I' Amministrazione si riserva la facoltd di richiedere ai proprietari delle
cave interessate esplicita dichiarazione circa I'assunzione di fale obbligo.

c.9 QUALITA, REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Tutti i materiali da costruzione forniti dall’ Appaltatore dovranno corrispondere ai requisiti previsti nelle specifiche
prescrizioni emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate dovranno essere forniti a totale cura e spese dell’ Ap-
paltatore ed a tempo debito, in modo da assicurare I'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

Detti materiali saranno delle migliori qualita rinvenibili in commercio, scevri di ogni difetto e lavorati secondo le
migliori regole d’arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti all’approvazione della Direzione dei Lo-
vori, la quale ha la facolta di sottoporli alle prove prescritte, e li rifiuterd se li troverd difettosi, di cattiva qualita o
comunque non rispondenti ai requisiti qui di seguito indicati.

| materialirifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. Qualora per eccezione ne fosse concesso il deposito
provvisorio nei cantieri, la Direzione Lavori avrd diritto di prendere al riguardo ed a spese dell'Impresa tutte le pre-
cauzioni che stimerd convenienti per evitare che siano impiegati nei lavori.

C.10 PROVA DEI MATERIALI

L' Appaltatore ha I'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, provve-
dendo a tutte le spese di prelevamento e diinvio dei campioni al laboratorio di prova - ufficialmente riconosciuto
- prescelto dall’ Amministrazione e pagando altresi le relative tasse nonché ogni spesa occorrente per il rilascio dei
certificati di prova.

Dei campioni puo essere ordinata la conservazione negli Uffici dell’ Amministrazione munendoli di suggelli e firme
della Direzione dei Lavori e dell' Appaltatore nei modi adatti a garantire I'autenticita.
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D ESECUZIONE DEI LAVORI — MODALITA OPERATIVE

D.1 APPROVVIGIONAMENTO ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Nel caso in cuil'approvvigionamento di parte o di tuttii materiali previsti nel presente Appalto siano a carico dell'im-
presa, saranno a carico della stessa oltre alla fornitura di tutti i materiali, il trasporto, lo scarico in cantiere, I'accata-
stamento nei parchi di cantiere, la ripresa, la posa in opera e le relative prove, nonché I'onere di tutto il personale
addetto alla manovra, guardiania e quant’altro occorrente fino al compimento delle opere appaltate.

L' Appaltatore dovrd procurare a sua cura e spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire tutte le prove
e le verifiche di collaudo.

La qualitd dei materialiimpiegati sard controllata ogni qualvolta I' Amministrazione appaltante lo ritenga necessario,
mediante le prove meccaniche, tecnologiche e pratiche, prescritte per ogni singolo materiale dal presente Capi-
tolato e dalle norme in esso richiaomate. Quando tutte le prove eseguite abbiano avuto risultato soddisfacente, il
materiale cui esse si riferiscono si infenderd accettato.

L'incaricato delle verifiche, nell’assistere al carico dei materiali su carico ferroviario o autocarro e loro scarico nel
cantiere potrd scartare tutti quelli che presentassero difetti non prima avvertiti. Tutte le spese per le gid menzionate
verifiche e peri collaudi in stabilimento restano a carico dell'impresa.

Malgrado il collaudo e le verifiche eseguite in officina o in partenza, I' Appaltatore resta garante dei manufatti fino
al collaudo delle opere e allo scadere dei termini di garanzia: vale a dire si impegna di ricambiare a sua cura e
spese quei pezzi che all’atto pratico non corrispondessero alle prove prescritte.

Tutti i materiali dovranno essere rispondenti alle relative norme UNI che per patto non si allegano.

In particolare, saranno a carico dell'impresa tutti gli oneri di collaudo dei materiali che la direzione lavori volesse
effettuare negli stabilimenti di produzione a tutti gli oneri per ottenere I' Assistenza, nella posa in opera, da parte di
personale specializzato delle Ditte fornitrici.

L'impresa rimane comungue responsabile della perfetta qualitd dei materiali, per i quali dovrd peraltro prestare
dichiarazione di rispondenza alle norme di fornitura da parte delle Ditte produttrici, nonché della costruzione delle
condotte a perfetta regola d’arte.

A garanzia di quanto sopra I'impresa dovrd prestare la cauzione di cui allo specifico articolo.

D.2 RILIEVI DI PRIMA PIANTA

Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori e prima dell'inizio degli stessi, I'lmpresa dovrd procedere ad una campa-
gna dirilevamento topografico plano-altimetrico atta a definire la geometria delle sezioni trasversali del Rio Mogoro
a partire dalla confluenza del Canale delle Acque Alte e delle aree a monte dello stesso. L'acquisizione dei punti
dovrd essere eseguita avvalendosi del sistema G.P.S. eventualmente integrato, laddove necessario, con I'uso di
strumentazione tradizionale. In particolare, si dovrd eseguire:

e lrilievo e restituzione in formato numerico delle sezioni trasversali d'alveo, compresi i manufatti presenti e iden-
fificati negli allegati planimetrici, corredate di foto in formato digitale, esplicative del rilievo stesso, il futto con-
segnato su supporto magnetico e cartaceo;

e la materializzazione di punti stabili, stazionabili con strumenti topografici con intervisibilitd a coppie, e punti di
appoggio per stazioni GPS, durevoli nel tempo quali appoggi delle successive attivitd di rilievo celerimetrico
eventuale e collaudo del lavoro svolto. Per ciascun punto dovrd essere fornita adeguata monografia.

Il rilievo dovrd essere inquadrato nel sistema WGS84. | risultati del rilievo, inoltre, dovranno essere riferiti al sistema

UTM EDS0 fuso 32 e a sistema Gauss-Boaga Roma40 fuso ovest con quote orfometriche riferite al geoide di riferi-

mento nazionale sviluppato dall’lstituto Geografico Militare Italiano.

Sono a carico dell’ Appaltatore e dunque compensati con i prezzi dell’appalto tutti gli oneri per eseguire irilievi, e

in particolare, i seguenti oneri:

a) taglio e/o rimozione della vegetazione per consentire le operazioni di rilievo in campagna e la posa per-
manente dei segnali e capisaldi;

b) accesso e occupazione di terreni, proprietd private e/o pubbliche, ripristino dei luoghi nello stato preesi-
stente e risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietd per cause imputabili alla ditta esecutrice
deirilievi;

c) tuttii provvedimenti e gli apprestamenti per consentire agli operatori di accedere in sicurezza con la stru-
mentazione ai luoghi interessati al rilievo e nel rispetto delle norme vigenti in materia

d) documentazione fotografica;

e) posa dieventuale segnaletica stradale e di segnalazione di pericolo, ove occorrenti;

f)  tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare irilievi.

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire in qualsiasi momento controlli della precisione richiesta con I'utilizzo di

strumentazione e personale dell’ Appaltatore stesso.

D.2.1 SEZIONI TRASVERSALI

Conriferimento allo sviluppo di progetto, dovrd essere rilevata mediamente una sezione ogni 30 metri lineari oltre a
tutti i manufatti trasversali presenti. La modalitd di schematizzazione per la loro rappresentazione dovrd seguire i
seguenti principi tecnici:
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e llrlievo dovrd estendersi in modo tale da inglobare nella rappresentazione I'intera area comprendente I'alveo
di magra e le golene su entrambe le sponde. Le misurazioni riguarderanno il rilievo dei punti salienti dei terreni
(cambi di pendenza), delle sponde, scarpate, fondo alveo e di tutto cid che la linea di sezione interseca;

e larappresentazione delle sponde fluviali e del fondo alveo, interessati dal rilievo, dovranno avvenire attraverso
un numero di punti stretfamente necessario alla caratterizzazione della forma della sezione;

Dovra essere riportato in planimetria I'esatta posizione delle sezioni trasversali che, per i corsi d'acqua, dovranno

svilupparsi con andamento perpendicolare all’asse fluviale, altimetricamente saranno allacciate ai punti quotati

determinati con livellazione geometrica.

| luoghi dove effettuare le misurazioni delle sezioni trasversali e la definizione della loro estensione saranno quelli

indicati dal Direttore dei Lavori.

La restituzione dati delle sezioni trasversali dovrd consentire di ottenere grafici a 1:200, con stessa scala per altezze

e lunghezze (da definire in funzione delle loro dimensioni); riportare I'intero sviluppo rilevato in campagna e com-

prendere le annotazioni dei particolari piu significati compresi nel profilo.

Dovranno essere indicate le quote altimetriche, le distanze parziali e progressive, la quota base di riferimento, le

scale utilizzate, numero identificativo del profilo ed il corso d'acqua rilevato.

D.2.2 PROFILO LONGITUDINALE

Il profilo longitudinale sard realizzato raccogliendo i dati delle sezioni trasversali relativi ai punti specifici a cui si rife-
risce il profilo (alveo di magra e golene) secondo le specifiche indicate dal Direttore dei Lavori.

D.2.3 ISTITUZIONE DI CAPISALDI

| capisaldi da mettere in opera sui punti di stazione potranno essere di diverso tipo secondo le specifiche esigenze,

in particolare:

e Posizionamento di chiodi o bulloni zinati e/o in acciaio INOX su manufatti esistenti, posti in opera mediante utilizzo
di trapano, collanti resinosi e/o cemento a rapida presa su manufatti e/o opere esistenti, in zone ben visibili,
stabili e durature;

e Posizionamento di picchetti tipo “Feno”;

e Posizionamento di cippiin cls o similari, posti in opera su fondazione in cls predisposta anche mediante infissione
di tubo in cemento di metri 1 e diametro 0,20 riempito di conglomerato cementizio dosato a qgli 3 di cemento,
nel getto dovrd essere annegato il chiodo e dovrd essere ancorata la targa per evidenziare il numero del cippo
e la quota.

Dei capisaldi e dei punti di stazione si dovrd redigere la monografia descrittiva comprensiva di fotografia e schema

grafico.

| suddetti punti saranno descritti con la compilazione di apposite monografie riportanti uno stralcio planimetrico

scala 1:10'000 C.T.R. con I'ubicazione, uno schizzo grafico schematico contenente le indicazioni utili al rapido ritro-

vamento, una fotografia ed i dati numerici.

Per l'installazione su manufatti di proprietd sard necessario ottenere preventiva autorizzazione.

D.24 CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Tutti i rilievi dovranno essere posizionati sulla cartografia e forniti all’amministrazione in duplice copia su carta e su
supporto informatico.

D.3 TRACCIAMENTI

Prima di iniziare la riprofilatura, I'lmpresa € obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo
che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza di progetto, all’'inclinazione delle scarpate.
A suo tempo dovrd pure stabilire, nei tratti che dovesse indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie
a determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la con-
servazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

D.4 MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DALLE SPONDE E FONDO ALVEO

A partire dalla confluenza dovrd essere rimosso tutto il materiale di risulta presente, costituito da materiale sciolto.
Preliminarmente si dovranno pulire dalla vegetazione presente sia i lati che il fondo del Rio Mogoro atftraverso de-
cespugliatore e motosega per gli elementi con diametro maggiore.

Successivamente si potrd procedere con lo scavo della sezione in cui dovrd essere realizzato il nuovo profilo e con
la rimozione del materiale di risulta mediante mezzi meccanici.

La riprofilatura dovrd essere condotta per sbancamento fino alla quota del fondo del Rio, e per fondazione fino
alla quota di progetto pari a -1 mrispetto alla quota appena descritta. Sirimanda agli elaborati di progetto perle
dimensioni precise. | materiali di risulta dovranno essere riutilizzati all'interno del cantiere medesimo per la riprofila-
tura dei compluvi cosi da facilitare il inverdimento delle sponde e una migliore contestualizzazione nel paesaggio.
Durante tali operazioni dovrd essere posta particolare cura a non danneggiare gli argini esistenti su cui non si deve
intervenire, né il fondo del Rio precedente e successivo all'intervento.
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E fatto obbligo all’ Appaltatore prima di dare inizio agli scavi, di effettuare verifiche sulle opere limitrofe alla zona
dei lavori che possano subire danni dall'esecuzione delle opere appaltate. In tal caso I' Appaltatore & obbligato a
redigere un accurato progetto di esecuzione delle eventuali opere di protezione, corredato da tutti gli accerta-
menti necessari. Tale progetto verrd sottoposto all'esame della Direzione Lavori che, salvo eventuali varianti o mo-
difiche del progetto, a suo insindacabile giudizio ne deciderd I'attuazione.

E' stabilito che quali che siano i provvedimenti adottati, I'Appaltatore sard, in ogni caso 'unico responsabile di even-
tuali danni alle persone ed alle cose comungue derivanti o connesse con l'esecuzione degli scavi.

E obbligo del'Appaltatore di provvedere, a sua cura e spese affinché, le acque scorrenti sulla superficie del tferreno
non abbiano ad allagare gli scavi e di assicurare il deflusso naturale delle acque di qualunque provenienza.
Togliendo ogni impedimento che vi si opponesse ed ogni causa di rigurgito.

D.5 AGGOTTAMENTI E PALANCOLATE

D.5.1 AGGOTTAMENTI

Per l'esecuzione delle opere da realizzare all'asciutto entro gli scavi che si frovano al disotto del livello naturale della
falda freatica, I' Appaltatore provvederd allaggottamento del vano scavato per tutto il tempo necessario al com-
pletamente delle opere dette. Tale aggottamento sard conseguito dall' Appaltatore adottando i mezzi piu idonei
e futte le cautele necessarie onde evitare durante I'aggottamento 'asportazione di materiale fino dai terreni adio-
centi che siano interessati da altre opere di fondazione.

A tal fine simpegna a adoftare qualsiasi mezzo anche speciale (well-point o similare), infendendosi il costo per|'uso
di tali mezzi a totale carico dell’ Appaltatore e compreso nel prezzo, senza che per tale motivo possa richiedere
compensi aggiuntivi o particolari.

Prima di iniziare 'aggottamento degli scavi, ove possibile, ed opportuno si provvederd ad eseguire drenaggi atti ad
abbassare la falda all'esterno delle ture, il cui onere & considerato a carico dell'Impresa.

D.6 PIANO DI FONDAZIONE

Il ferreno interessato dalla costruzione dell’opera di stabilizzazione delle sponde verrd preparato asportando il ter-
reno vegetale per tutta la superficie e per la profonditd fissata in progetto. Sono fatti salvi approfondimenti locali
da realizzare a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori in corrispondenza di frovanti di materiale considerato
inadatto a costituire il piano di fondazione del nuovo fondo alveo.
| piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespudli
e alberi. Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo I'estirpazione delle radici saranno riempite con cura ed il
materiale di riempimento dovrd essere costipato fino a raggiungere una densitd uguale a quella delle zone adia-
centi.
Per I'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite, agli
effetti soprattutto del grado di costipamento e dell’umiditd in posto, I'lmpresa, indipendentemente dai controlli che
verranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori, dovrd provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie.
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profonditd sotto il piano di
posa e riempite le buche cosi costituite si procederd in ogni caso ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determi-

nato in laboratorio;
b) determinazione dell'umiditd in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiciose o limose;
c) determinazione dell’altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

D.7 REALIZZAZIONE STRUTTURA IN GABBIONI

| gabbioni metallici e i materassi Reno saranno di forma prismatica e costituita da maglie esagonali a doppia for-
sione della dimensione variabile, piu avanti elencate.

Per il iempimento dei gabbioni e dei materassi saranno utilizzabili tutti i materiali lapidei e non lapidei purché il loro
peso e le loro caratteristiche soddisfino alle esigenze statiche funzionali e di durata dell’opera. Il materiale piu co-
munemente usati sard costituito da ciottoli o da pietrame di cava. Saranno da preferire i materiali di maggiore peso
specifico, soprattutto se & predominante il comportamento a gravitd della struttura o se la stessa & immersa o sog-
getta alla forza viva dell’acqua.

Ai fini di una lunga durata dell’opera, il pietrame dovrd essere non gelivo, non friabile, non dilavabile e di buona
durezza.

La pezzatura del pietrame sard almeno 1,5 volte la dimensione D della maglia della rete, tale cioé da evitare fuo-
riuscite del pietrame e garantire un buon riempimento.
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| gabbioni e i materassi dovranno essere suddivisi in celle mediante I'inserimento di diaframma, pannelli direte con
le stesse caratteristiche di quella delle pareti esterne, posti alla distanza di 1,00 m I'uno dall’altro e aventi la funzione
diirrobustire la struttura e di facilitare le operazioni di assemblaggio.

Per la posta in opera dei gabbioni si procederd come segue: si legheranno gli spigoli dei singoli gabbioni e si fisse-
ranno i diaframmi alle pareti laterali, poi si riuniranno piu gabbioni vuoti tra di loro e successivamente si porranno in
opera e si cuciranno saldamente a quelli adiacenti lungo tutti gli spigoli di contatto, sia in direzione orizzontale che
verticale.

La disposizione dei gabbioni dovrd essere come da tavola del progetto esecutivo Allegato 4.

Il iempimento verrd effettuato con mezzi meccanici sistemando poi manualmente il materiale all'interno dei gab-
bioni in modo tale da ottenere la minor percentuale di vuoti; I'indice di porosita del singolo gabbione dovrd essere
compreso tra 0,3 e 0,4.

Ultimato il iempimento si procederd alla chiusura del gabbione, effettuando le legature lungo i bordi perimetrali
del coperchio e lungo il bordo superiore dei diaframmi.
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E MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

E.1 DISPOSIZIONI RELATIVE Al LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo €& effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degdli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corri-
spettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'infende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettudli. Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, com-
pletezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionadli relative ai singoli eventuali corpi d’opera.

La lista delle voci e delle quantitd relative ai lavori a corpo non ha validitda ai fini del presente articolo, in quanto
I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecu-
zione completa deilavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

E.2 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN
ECONOMIA

| prezzi unitari in base ai quali - sotto deduzione del pattuito ribasso sull’intero loro importo - saranno pagate le
somministrazioni di materiali, i noli e i lavori appaltati a misura - oltre quanto particolarmente indicato nelle singole
voci dell’elenco prezzi - comprendono quanto appresso.

a) Per la somministrazione di materiali, ogni spesa - nessuna eccettuata - sopportata dall’lmpresa per la fornitura, i
trasporti, cali, perdite, sprechi etc., per dare i materiali stessi pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del
lavoro, nella quantitd richiesta dall’ Amministrazione.

b) Per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote
per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Perinoli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari, accessori e mezzi d'opera pronti al loro uso secondo
le moddalitd tutte come sopra.

d) Per i lavori a misura, tutte le spese per i mezzi d'opera e mano d'opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le
forniture occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera; trasporti e scarichi in ascesa; indennitd di cave, di pas-
saggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, imposte di consumo etc.

| prezzi medesimi, offerti dall'lmpresa ovvero i prezzi stabili dal progetto al netto del ribasso offerto (a seconda delle
modalitd di gara stabilite dall’ Amministrazione) e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato,
s'intendono accettati dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili
durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontd.

Nei prezzi stessi si intende cioé compreso ogni compenso per gli oneri tutti (anche se non esplicitamente sopra detti
o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi) che I' Appaltatore dovrd sostenere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.

Siinfende inoltre compreso ogni onere necessario per i lavori in presenza di acqua per tutto il periodo in cui questo
risulta necessario.

Per tutte le categorie di lavori eventualmente non richiamate nel presente documento, I'unitd di misura e il metodo
di misurazione sono da intendersi quelli riportati nell’elenco prezzi offerto dall'impresa e allegato al contratto.

Per le somministrazioni di mano d’'opera i prezzi indicati in elenco sono comprensivi di ogni spesa per fornire gli
operai di attrezzi e utensili del mestiere, nonché delle quote per oneri di ogni genere posti per legge a carico del
datore di lavoro, per spese generali, beneficio dell'Impresa etc.

E.3 VALUTAZIONE DEGLI SCAVI

E.3.1 MISURAZIONE DEGLI SCAVI

a) Il volume degli scavi di sboancamento sard valutato in base alle precise dimensioni prescritte senza tenere conto
di fuori sagoma per qualsiasi ragione determinatisi; sard valutato a tratti in ciascuno dei quali I'andamento del
terreno sia sensibilmente uniforme, moltiplicando la lunghezza del fratto, misurata in orizzontale, per la media arit-
metica delle sezioni estreme del fratto stesso, (metodo delle sezioni ragguagliate) rilevate in confraddittorio con
I’Appaltatore.
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E.3.2 CLASSIFICA DELLE MATERIE DI SCAVO

A seconda delle materie da rimuoversi gli scavi saranno cosi classificati: scavi in roccia da mina e scavi in terreni di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la detta roccia da mina.

Ai fini contabili non verrd effettuata alcuna classificazione dei terreni in quanto il prezzo d'applicazione annesso
all'elenco prezzi € unico per qualsiasi qualifica e varia solo per la tipologia di scavo (sbancamento, larga sezione,
sezione obbligata ristretta). Conseguentemente in nessun caso e per nessuna ragione saranno ammessi particolari
e speciali valutazioni e compensi all'infuori della pura e semplice applicazione dei prezzi suddetti ai volumi di scavo
effettuati.

E.3.3 RILEVATI E RINTERRI

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri come precisato nel presente Capitolato si
intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per dette opere e quindi all’ Appaltatore non spetterd alcun com-
penso oltre I'applicazione di detti prezzi.

Il volume del rinterro e dei rilevati da eseguirsi sard contabilizzato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
L'Appaltatore & tenuto ad effettuare, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, a sua totale cura e spese, il
frasporto arifiuto e la idonea sistemazione delle materie eccedenti.

Il volume dei rilevati sard contabilizzato con metodo delle sezioni ragguagliate detraendo dal volume cosirisultante
il vano corrispondente al cassonetto per I'impianto della massicciata ovvero per i manufatti di attraversamento
previsti.

Nei prezzi di elenco relativi ai rinterri ed ai rilevati sono anche compresi e compensati tutti gli oneri contemplati per
tale genere dilavoro, nonché la ripresa ed il trasporto da qualunque distanza dei materiali provenienti dagli scavi,
dai siti ove sono depositati ai punti ove occorrono.

E.4 VALUTAZIONE DELLE GABBIONATE E MANTELLATE

La fornitura e posa in opera di gabbionate e mantellate sard misurata geometricamente, a volume o a superficie,
a seconda della categoria interessata.

Con il prezzo a misura € da intendersi compensato ogni onere e magistero per la fornitura, il frasporto, lo scarico e
la posa in opera dei materiali, quali le gabbie, il necessario riempimento in pietrame di determinata pezzatura, gli
oneri per la legatura e la cucitura, gli ancoraggi, la stessa a mano o a macchina del pietframe, I'eventuale neces-
saria regolarizzazione del piano di posa. Ogni onere derivante dall’ osservanza delle norme di posa esposte all’art.
D.8 del presente Capitolato siintende compreso nel prezzo d'appalto.

E.5 MISURA DEGLI ACCONTI PER MATERIALI E MANUFATTI

Materiali: Ad insindacabile discrezione dell’ Amministrazione, i materiali approvvigionati a pié d'opera in cantiere e
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla direzione dei lavori,
pofranno essere compresi negli statfi di avanzamento dei lavori.

La valutazione dei materiali da contabilizzare prima della loro posa in opera sard fatta in misura non superiore alla
metd del loro valore, determinato con I'applicazione dei prezzi elementari di contratto ovvero, in mancanza di
questi, di prezzi desunti dagli originali delle relafive fatture di acquisto, da prodursi a carico dell'lmpresa.
Manufatti: A discrezione dell’ Amministrazione, i manufatti approvvigionati in cantiere il cui valore & superiore alla
spesa per la messa in opera e qualora accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere compresi negli stati di
avanzamento dei lavori in misura non superiore al 50% del loro prezzo a pie d'opera se espressamente previsto,
come tale, nel progetto allegato al contratto. Qualora detto prezzo non sia indicato negli elaborati progettuali, il
prezzo a pie d'opera verrd insindacabilmente determinato nella misura massima del 50% del prezzo unitario previsto,
in contratto, per il manufatto in opera. Limporto pertanto potrd essere corrisposto, in quest'ultimo caso, per un
importo mai superiore al 25% del prezzo unitario, previsto in contratto, per il manufatto in opera.

E.6 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI MANO D’OPERA

Gli operai per i Lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi. L' Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai
che non siano di gradimento alla Direzione Lavori.

Nelle prestazioni di mano d’opera saranno seguite le disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi dilavoro stipulafi
e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Per le prestazioni di mano d'opera in economia verranno applicati i costi previsti in elenco e soggetti a ribasso
d'asta.

OPERAI SPECIALIZZATI

Per operai specializzati siinfendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori particolari che necessitano di
speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.
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OPERAI QUALIFICATI

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire Lavori che necessitano per la loro
esecuzione di capacitd specifica normale.

OPERAI COMUNI (MANOVALI SPECIALIZZATI)

Per operai comuni siinftendono quelli che sono capaci di compiere Lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico,
quest'ultimo & associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro stesso, oppure adibiti
a Lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibili in pochi giorni.

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qudlificati e quelli (purché non siano
operai qualificati) della categoria operai specializzati.

MANOVALI COMUNI

Per manovali comuni siinfendono tutti coloro che, non appartenendo alla categoria precedente, compiono Lavori
prevalentemente di fatica che non comportano speciale conoscenza e pratica dilavoro.

E.7 VALUTAZIONE DEI NOLEGGI DI MACCHINE, ATTREZZI ETC.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilitd e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell' Appaltatore la manutenzione degdli attrezzi e delle macchine perché siano sempre in
buono stato di servizio.

Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi tutti gli oneri e tutte le spese per il loro trasporto a pie d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere.

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismiin genere, ove il prezzo sia I'unico, esso si intfende corrisposto
per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione dell’ Amministrazione.
Ove il prezzo sia duplice (per macchine ferme o per macchine in opera) il prezzo del noleggio di macchine funzio-
nanti si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attivita di lavoro. In tal caso il prezzo comprende
la mano d’'operaq, il combustibile o I'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e futto quanto occorre
per il funzionamento delle macchine. In ogni altra condizione, e cioé per tutto il tempo impiegato per la messa in
funzione del meccanismo e per gli eventuali perditempi si applica il prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrd corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito
rimanendo ogni compenso per qualsiasi alfra causa o perditempo.

Il prezzo del noleggio delle pompe a motore comprende oltre il nolo del motore, (a vapore, a scoppio o elettrico)
e della relativa fonte di energia necessaria per il funzionamento (linea per il trasporto dell’energia elettrica e - ove
occorra - il trasformatore) etc.

Per la determinazione dei costi dei noli a caldo verranno applicatii costi orari previsti in elenco e soggetti a ribasso
d’asta.

E.8 VALUTAZIONE DEI TRASPORTI

Nei prezzi dei trasporti siinfendono comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano d’'opera del condu-
cente, ove occorre, qualificato.

| mezzi di tfrasporto peri Lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare, ove non diversamente specificato, & fatta, a seconda dei casi, a vo-
lume ed a peso conriferimento alla distanza del percorso utile escluso cioég il ritorno a vuoto, il cui onere & compreso
nel prezzo. Le distanze per la contabilizzazione dei trasporti saranno desunte dalle carte topografiche dell’Istituto
Geografico Militare in scala 1:25.000, con riferimento alla discarica o al centro di riciclaggio piu vicina all'area di
cantiere.

In caso di divergenza tutte le misure di confrollo saranno a carico dell'impresa.

E.9 VALUTAZIONE DEI MATERIALI RESI A PIE D'OPERA

I materiali dovranno essere resi a pié d'opera regolarmente accatastati o riposti in appositi recipienti o sistemati nel
modo richiesto dalla loro natura per la conservazione e la misura.

Le spese di misurazione sono a carico dell’ Appaltatore.

Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate qui appresso,
ovvero nei vari articoli del presente Capitolato.

E.10 MATERIALI DI RISULTA E CONFERIMENTO A DISCARICA

Ove non diversamente precisato nelle specifiche voci di elenco prezzi, sono a totale carico dell' Appaltatore, senza
nessun ulteriore compenso, tutti gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica dei materiali in esubero o non
diversamente riutilizzabili nel'ambito dei lavori stessi.
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