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SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA’ ELETTRONICA

CONTRATTO D’APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI

INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE

ADDUTTORE DESTRA TIRSO NEL TRATTO TOMBATO

ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI ZERFALIU - 11 LOTTO

TRA

1) inqualitadi ................. , domiciliato per la carica

presso il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese in Via Cagliari n°170, che

dichiara per quanto di sua competenza, ai sensi della Legge 267/2000 e

successive modifiche e/o integrazioni e delle disposizioni dello Statuto

dell’Ente, di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dello stesso

Ente (C F. 90022600952);

2) legale rappresentante dell’impresa con

sede legale in che nel prosieguo dell’atto verra

chiamato per brevita anche Appaltatore.

La predetta impresa € iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I1.A.A.

di al numero come da verifica presso la CCIAA

di in data , documento n°

conservato agli atti dell’ufficio contratti del Consorzio di Bonifica. Partita

LLV.A. dell’impresa :

PREMESSO:

- che le parti convengono che il presente contratto ha efficacia dalla data di

ricezione della PEC da parte del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese recante

il contratto firmato digitalmente da entrambi i contraenti;

- che con Deliberazione n°® __ del e stato approvato il
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progetto esecutivo dei lavori di per un importo

complessivo di euro 1'607'145.05 di cui euro 1'553'096.76 per lavori a base di

asta, euro 54'048.29 per oneri per la sicurezza oltre I’IVA nella misura di

legge;

- che con la determinazione del Dirigente del Settore n°
sono state disposte le modalita d’appalto;

- che con determinazione n° il Dirigente del Settore ha

disposto 1’aggiudicazione all’Impresa per I’'importo netto di €

oltre gli oneri della sicurezza pari a € e 'LV.A.

nella misura di legge;

Ai fini del presente contratto si intende per:

Codice dei Contratti: Decreto Legislativo numero 36 del 31/03/2023,;

Capitolato_Generale: Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000 numero 145 — Regolamento recante il Capitolato Generale d’ Appalto dei

lavori pubblici;

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite, previa ratifica e conferma

della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese concede all’ Appaltatore, che accetta

senza riserva alcuna, I’appalto per 1’esecuzione dei lavori INTERVENTI

URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE

DESTRA TIRSO NEL TRATTO TOMBATO ALL'INTERNO

DELL'ABITATO DI ZERFALIU - 11 LOTTO

L’ Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presen-
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te contratto e agli atti a questo allegati e/o da questo richiamati.

Il corrispettivo € previsto “a misura”.

L’importo contrattuale é di euro ................... di cui:

SBUMD o, per lavori veri e propri;

- euro 54.048,29 per oneri della sicurezza;

L’importo contrattuale € al netto dell’L.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

finale che fara il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno

apportate all’originale progetto.

L’appalto viene concesso dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ed

accettato dall’ Appaltatore sotto le condizioni del presente atto, del Capitolato

Generale e del Capitolato Speciale d’Appalto — prescrizioni contrattuali

nonché sotto 1’osservanza piena, assoluta ed inderogabile dei seguenti

documenti facenti parte del progetto dell’opera in oggetto, approvati con la

Deliberazione ne del

Elenco elaborati ............

Il Capitolato Speciale d’Appalto ed il Computo Metrico Estimativo fanno

parte integrante del presente contratto e sono firmati digitalmente dalle parti.

L’Ente ¢ esonerato dall’obbligo di allegare materialmente i restanti docu-

menti.

| pagamenti saranno effettuati con mandati emessi dal Consorzio di Bonifica

dell’Oristanese a favore dell’Impresa
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L’ Appaltatore ha comunicato, con nota protocollo n° , il

conto corrente dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme

ricevute per 1’esecuzione dei lavori, nonché le persone autorizzate ad operare

sul conto stesso. Il contraente si assume gli obblighi relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n°136 . Il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto.

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni

qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute,

comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un

importo non inferiore a € 300'000.00 e sia stata verificata la regolarita

contributiva ed assicurativa con rilascio di DURC.

Gli importi per la sicurezza verranno liquidati proporzionalmente

all’avanzamento dei lavori, ferme restando le disposizioni di igiene e

sicurezza fissate nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

All’ Appaltatore verra corrisposta, alle condizioni e con le modalita indicate

dal Codice dei Contratti, un’anticipazione pari al 20% dell’importo

contrattuale.

Come indicato nell’art.2.5 del Capitolato Speciale d’Appalto — Prescrizioni
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contrattuali il tempo utile per ’ultimazione dei lavori ¢ stabilito in giorni 243

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori verra applicata una

penale giornaliera pari all’1%e (unopermille) dell’ammontare netto contrat-

tuale, come indicato all’art. 1.14 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale su-

periore al 10%, dell’importo contrattuale la stazione appaltante si riserva la

facolta di risolvere il contratto. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso

I’ Appaltatore, da parte del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, per i danni e

spese causati dai ritardi verificatisi a qualsiasi titolo.

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, 1’ Appaltatore

ha costituito cauzione definitiva dell’importo di € con polizza
fidejussoria numero N° , costituita in data , con
la Compagnia con le espresse previsioni di cui all’articolo

117 del Codice Contratti.

La polizza di assicurazione, di cui all’art. 117, comma 10, del Codice dei

Contratti, che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione, deve essere

consegnata al RUP almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La

stessa polizza deve assicurare I’Ente contro responsabilita civile per danni a

terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
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L’esecutore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se

non nei casi di forza maggiore.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori 1’ Appaltatore predispone ¢ consegna

alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, come in-

dicato all’articolo 2.5 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Il Direttore dei Lavori potra ordinare la sospensione a norma dell’articolo 121

del Codice dei Contratti e dell’articolo 2.7 del Capitolato Speciale d’ Appalto

Il Responsabile del Procedimento potra concedere la proroga a norma del-

I’articolo 121, comma 8, del Codice dei Contratti.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per

regolamento o in forza del Capitolato Generale.

Si intendono compensati nel prezzo a “misura”, anche gli oneri indicati

all’articolo 2.20 del Capitolato Speciale d’Appalto — Oneri diversi a carico

dell’appaltatore.

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si fara

riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento e dal

Capitolato Generale per la parte vigente.

La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme del Codice. Ciascuna

rata d’acconto va commisurata all’importo del lavoro regolarmente ed
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effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso ed in

contraddittorio con 1I’Appaltatore. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori

eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto ed in contrasto con ordini

di servizio impartiti dalla Direzione dei Lavori.

Nel corso dei lavori nei termini di cui all’Art. 14 dell’All.to 11.14 del Codice,

il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese provvedera alla nomina del

Collaudatore. Al soggetto incaricato dovra essere fornita tutta la

collaborazione necessaria per lo svolgimento delle competenze, ivi compresa

la disponibilita di mezzi e personale per le prove che si rendessero necessarie

anche dopo ['ultimazione delle opere. Il collaudo tecnico amministrativo

redatto ai sensi dell’articolo all'art. 116 e alla sezione 111 dell'allegato 11.14 del

d.lgs. 36/2023 dovra essere ultimato non oltre sei mesi dalla data di

ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilita

dell’ Appaltatore accertate in sede di verifica di collaudo.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi

all’emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data

dell’emissione e si intende tacitamente approvato ancorché I’atto formale di

approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo

termine. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti per le

operazioni di collaudo. Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti

o carenze, 1’Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il

collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Quest’ultimo,

potra, ove 1’Appaltatore non ottemperasse ai suoi obblighi, disporre che sia

provveduto d’ufficio e la spesa relativa verra dedotta dal credito residuo.
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Si da atto che I’Appaltatore in sede di gara ha espresso volonta di

subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria

I P.O.S. e consegnato al RUP vistato dal CSP/CSE

============= Articolo 21 — Domicilio dell’ Appaltatore

Ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Generale, I’ Appaltatore elegge il do-

micilio per tutti gli effetti del contratto presso la propria sede legale in Sassari.

Il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata

dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia e

costituisce il luogo dove il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese e la

Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare

eventuali atti giudiziari.

In attesa del collaudo 1’ Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto

dell’appalto fino all’approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo.

Resta facolta del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese richiedere la consegna

anticipata di tutta o parte dell’opera ultimata.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli

122 del Codice dei Contratti

Articolo 24 — Clausola sicurezza sociale
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Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha verificato la regolarita contributiva

tramite il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C) e

verifichera la regolarita contributiva alle scadenze di legge. L’ Appaltatore si

obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del

presente contratto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale

di lavoro per le aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali e

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui Si

svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi

anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. L’ Appaltatore si obbliga in

particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e

provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e

festivita od a provvedere all’accantonamento degli importi relativi, nei modi e

nelle forme in essi previsti. | suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore fino

alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od

artigiana, dalla natura e dimensioni dell’Impresa di cui ¢ titolare e da ogni

altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Ai fini

dell’osservanza dei contratti collettivi di lavoro, oltre alla ritenuta dello 0,50

% sulle rate d’acconto, in caso di inottemperanza e/o trascuratezza da parte

dell’appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, accertata dal

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese o ad essa segnalata dall’Ispettorato del

Lavoro, vi provvedera il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, avvalendosi

della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio alcuno delle eventuali ulteriori

responsabilita dell’Appaltatore verso gli aventi diritto. Nel caso potranno
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essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere

I’importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse

sufficiente. Ai fini di contrastare 1’illecita somministrazione di mano d’opera,

qualora ne ricorrano le condizioni applicative e preliminari, la Stazione

Appaltante ¢ tenuta, nell’ambito dei contratti di appalto, sub appalto ¢ affida-

mento, agli obblighi di controllo previsti dalle norme di legge.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente

all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto che non sia

possibile risolvere ai sensi dell’articolo 210 del Codice dei Contratti deve

essere deferita al giudizio esclusivo del giudice ordinario. E’ sempre ammessa

la transazione di cui all’articolo 212 del Codice dei contratti. Le parti

dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Oristano.

Articolo 26 — Disposizioni in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione e

Pattuazione della trasparenza amministrativa. Patto d’integrita.

Le parti si obbligano a rispettare il Patto di Integrita, approvato con del

22/05/2017, che firmato dai comparenti fa parte integrante del presente contratto anche

se materialmente non allegato.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 120, comma 14, del Codice dei Contratti, la Sta-

zione Appaltante procedera, per il tramite del RUP, alle comunicazioni

previste dalla stessa norma qui specificatamente richiamata.

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese informa 1’ Appaltatore che trattera i

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle
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attivita ¢ per 1’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai

regolamenti in materia, con specifico riferimento al GDPR (General Data

Protection Regulation) N° 679/2016. Il trattamento dei suoi dati personali

avverra secondo modalita idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sara

effettuato uti-lizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo

svolgimento delle attivita dell’Amministrazione.

L’ Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul Trattamento

dei Dati Personali , pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica

dell’Oristanese nella pagina: “PRIVACY™.

Le spese di registrazione e di bollo del contratto, dei suoi allegati e degli eventuali atti

aggiuntivi, sono a carico dell’ Appaltatore. L’TVA e 1’onorario del collaudatore saranno

a carico del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. L’imposta di bollo € assolta

mediante ........cooeviii

La presente scrittura privata, redatta su supporto informatico non modificabile, viene

sottoscritta dalle parti mediante apposizione di firma digitale ed € soggetta a

registrazione solo in caso d’uso.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al

pagamento dell’IVA. 1l presente contratto si compone di ............ fogli di cui sono

state occupate ............. facciate interee partedella..........................

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRIGENTE L’APPALTATORE

(firma digitale) (firma digitale)
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