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Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dello sbarramento

collinare in localita "Mura Cabonis" in agro di Milis.

CUP. CAT 0418

QUADRO ECONOMICO

Lavori oggetto di appalto

Al) Lavori a base d'asta 1'597'796.50
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 28'652.82
A) TOTALE LAVORI 1'626'449.32 1'626'449.32
Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Lavori in econmia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € -
B2) Rilievi, accertamenti e indagini € 25'084.03
B3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 100'000.00
B4) Imprevisti € 81'322.47
B5) Acquisizione aree o immibili e pertinenze, indennizzi per occupazioni temporanee € 20'000.00
B6) Spese tecniche relative alla progettazione e alle necessarie attivita preliminari € 64'567.93
B7.1) Incentivi per funzioni tecniche, Art. 113 c. 3 del D.lgs 50/2016, 80% del 2% di A. € 26'023.19
B7.2) Incentivi per funzioni tecniche, Art. 113 c. 4 del D.lgs 50/2016, 20% del 2% di A. € 6'505.80
B8) Spese generali € 162'644.93
B9) Spese per pubblicita € 3'000.00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, .
B10) . L . . . - . e € 43'000.00
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B12) I.V.A. (22% di A+B2+B3+B4+B6+B9+B10)
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 532'148.34 427'553.22 959'701.56
C) TOTALE 2'586'150.88
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