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OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE IN RIVA DESTRA DEL FIUME TIRSO

QUADRO ECONOMICO

Al Intervento sul Rio Saoru, IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 8255 703,33
A2 Intervento sul Rio Nura Craba, IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 5644 771,40
A3 Intervento sul Rio Tanui, IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 97 168,66
A4 ONERI PER LA SICUREZZA A1+A2+A3 - NON SOGGETTI A RIBASSO € 142 725,97
A TOTALE IN APPALTO € 14140 369,36 € 14 140 369,36
Somme a disposizione dell'’ Amministrazione
B1) - Lavori in Economia, scavi archeologici e altro, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 300 000,00
B2) - CarLoni Concessione attrav. Strade provinciali e comunali, ferrovia, oneri sottoservizi € 50 000,00
B3) - Rili‘evi, accertamenti e indagini € 60 000,00
B4) - Allalcciamenti ai pubblici servizi € -
B5) - Imp‘>revisti € 494 906,32
B6) - Acq‘uisizione aree e pertinenti indennizzi € 541 413,51
B7) - Acc‘antonamento art. 106 comma 1 dlgs. 50/2016. € 30 000,00
B8) - Spe‘:se generali Connesse all'appalto,
Incentivo di cui all'art. 92 comma 5,
Collaudo tecnico -
amministrativo e statico € 1155 229,55
B9) - Cor‘nmissioni giudicatrici € 10 000,00
B10) - I.‘V.A. (22%) di A+B9 € 3113081,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2641549,38 € 3113081,26 € 5 754 630,64
C) TOTALE € 19 895 000,00




