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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE

* k k%

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D’APPALTO
stipulato ai sensi dell’Art.18, commi 1 e 3, del D.Lgs. 36/2023
EXXXXXXXXXXX” finanziato dall’Unione Europea — Next Generation EU
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Missione 2 Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella

resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle

risorse idriche - CUP G88H18000840001 - CIG ...
Stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico che verra conservato a
norma presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del
Notariato ex art.6 comma 5 D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con L. 17
dicembre 2012 n.221

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila ventiquattro il giorno del mese di

(__ /2024)

In XXXX, nel mio studio in via

Avanti a me dott.ssa Notaio in XXXX iscritto nel Ruolo dei Notai

del Distretto Notarile di XXXX

SONO PRESENTI
- il "CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE", con sede in Via
Cagliari n. 170 - codice fiscale 90022600952, nella persona del Dott.

XXXXXX, nato a XXX il XXXX, domiciliato per la carica in XXXX il quale

interviene nel presente atto non in proprio ma in qualita di XXXXX del
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Consorzio, autorizzato in virtu della Deliberazione n. XXXX del XXX ed ai

sensi dell'art. XXXX dello Statuto, approvato con delibera di Giunta

Regionale n.XXX del XXX e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

Regione XXXX - N. XXXX del XXX, in seguito denominato
“Committente” o “Stazione Appaltante”;

- la ditta XXXX, con sede a XXX, c.f./P.IVA XXXX, - rappresentato dal Sig.
XXX nato a XXX il XXXX - C.F. XXXX - in qualita di XXXX come da
procura rilasciata dal Notaio XXXXX, (in seguito denominato

"Appaltatore" o "Ditta Aggiudicataria");

Detti comparenti della cui identita personale, qualifica e poteri io Notaio sono
certo, i quali convengono e stipulano quanto segue
Premesso che

- i lavori di ‘Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza dello sbarramento collinare in localita ‘Mura Cabonis’ in agro di
Milis — Il lotto funzionale” sono inseriti, quale finanziamento, a seguito del
D.M. XXXXXX del XX.XX.XX - Decreto di approvazione dei criteri di
ammissibilita e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA,

nellambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -

Missione 2 Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella

resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse

idriche;
- i lavori di cui in oggetto sono stati ammessi a finanziamento con Decreto
di concessione n. XXXXXX del XX. XX.XXXX;

- in data XXXX, come da nota consortile XXX del XXX, & stato sottoscritto

I'atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal
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Ministero dell’agricoltura, della sovranita alimentare e delle foreste per il

progetto, di cui all’Allegato 3 del Decreto di concessione predetto;

i lavori mirano alla razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua in agricoltura

anche in ottica di risparmio energetico, a migliorare la resistenza
dellagroecosistema agli eventi di siccita e ai cambiamenti climatici
mediante il mantenimento in buono stato dei corpi idrici e a far fronte alla
richiesta da parte della popolazione e dell’'opinione pubblica di una
gestione sempre piu efficiente delle risorse idriche per ridurre in modo

sostanzioso il numero delle persone che subiscono le conseguenze della

carenza idrica;

Il progetto prevede la terminazione degli interventi previsti nel progetto
generale e non realizzati nel | lotto funzionale. In particolare si provvedera
al completamento dell'impermeabilizzazione del paramento di monte e del
coronamento, si adegueranno alla normativa sulle ‘Norme tecniche di
progettazione e costruzione degli sbarramenti di ritenuta’, DM del
26.06.2014, tramite 'abbassamento della soglia sfiorante e adeguamento
del profilo dello sfioratore, previa demolizione di quello esistente e

realizzazione di un canale di imbocco allo sfioratore; e inoltre & prevista la

demolizione e rifacimento del canale fugatore e realizzazione di una vasca

di dissipazione a valle del canale fugatore e il isanamento della condotta

dello scarico di fondo dello sbarramento;
- in base a quanto previsto dalla Council Implementing Decision
(Decisione di esecuzione 10160/2021) e dagli Accordi Operativi

(Operational Arrangements) tra I'ltalia e la Commissione Europea del

22.12.2021, la milestone da realizzare nell’lambito della Missione 2

Pagina 3 di 27




Finanziato

* *
dall'Unione europea
R NextGenerationEU

Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza

dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche &

quella dell'aggiudicazione dei lavori entro il XXX. Si precisa che i lavori di

cui al presente contratto concorreranno al raggiungimento dei target

previsti per il Piano del PNRR e consistono

o Realizzazione del manto impermeabilizzante tramite conglomerato
bituminoso sul paramento di monte dello sbarramento.

o Ricarica del coronamento e risagomatura dei paramenti;

o Relining della condotta dello scarico di fondo;

o Abbassamento della soglia sfiorante e adeguamento del profilo dello
sfioratore, previa

o demolizione di quello esistente e realizzazione di un canale di
imbocco allo sfioratore;

o Demolizione e rifacimento del canale fugatore e realizzazione di una

vasca di dissipazione a valle del canale fugatore;
entro il termine del XXXX;
il Consorzio deve provvedere all’affidamento dei lavori di “XXX” — CUP

XXXX - CIG XXX;

a tal fine gli uffici consortili provvedevano a predisporre specifica

procedura aperta mediante pubblicazione di bando di gara prot. n°® XXX

del XXX ai sensi del D. Lgs. 36/2023 offerta economicamente piu
vantaggiosa, con un importo a base di gara pari a euro € 1'060'306,29
oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessivi

euro € 17'623,10 per un totale lavori pari ad € 754'484,79 oltre IVA come

per legge cosi ripartito:
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- Lavori - categoria OG5 - euro 727'521,49 inclusi oneri per la sicurezza

pari ad euro 17'623,10;

con verbale di gara protocollo n° XXX del XXX la commissione di gara

procedeva alla proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta
XXXX [che aveva presentato offerta con un ribasso del XXXX avendo la
stessa ottenuto un punteggio complessivo tra offerta tecnica ed
economica pari a XXX];

con determina dirigenziale n° XXX del XX & stata disposta

I'aggiudicazione definitiva all’Appaltatore per euro XXX oltre gli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 17'623,10, e quindi per
complessivi euro 772'107,89 oltre IVA,;
il possesso dei requisiti dell’Appaltatore, ivi comprese quanto previsto in
tema di accertamenti antimafia, &€ stato verificato positivamente, come
risulta dal Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) in atti del
Consorzio a protocollo n°® XXX del XXX, con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;

sono state acquisite e verificate l'informativa antimafia/informativa

liberatoria  provvisoria antimafia sotto condizione risolutiva e

comunicazione antimafia, ovvero le dichiarazioni sostitutive;

i contributi risultano correttamente versati come da Documento Unico di

Regolarita contributiva in atti del Consorzio a protocollo n® XXX del XXX;

I'Appaltatore ha trasmesso, come richiesto dal Disciplinare di gara, copia

dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46,

comma 2, del D.Lgs. 198/2006 con relativa attestazione di conformita a

quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera
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regionale di parita;

I’Appaltatore ha dimostrato, consegnando in sede di apertura della busta

amministrativa, il possesso delle certificazioni richieste dal Disciplinare di

gara al punto XXXX quali:

- certificazione Sistema di Gestione per la Qualita UNI EN ISO 9001:2015
n.3278 in corso di validita;

- certificazione Sistema di Qualita Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 in
corso di validita;

- certificazione Sistema di Gestione per la Sicurezza & Salute sul Lavoro

UNI EN ISO 45001:2018 in corso di validita;
I'Appaltatore ha inoltre dimostrato, consegnando in sede di apertura
dell’offerta tecnica, il possesso delle seguenti certificazioni, impegnandosi
a mantenerle per tutta la durata dei lavori, quali:
certificazione di Responsabilita Sociale ed Etica SA 8000:2014 in corso di
validita;
certificazione di Gestione delle Risorse Umane - Diversita & Inclusione
UNI ISO 30415:2021 in corso di validita;

certificazione sulla Parita di Genere UNI PdR 125:2022 in corso di validita;

nella documentazione di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28

dicembre 2000, n° 445, vengono dichiarati quali titolari effettivi e quali

soggetti in condizione di assenza di conflitto di interessi i seguenti
nominativi:
sono state infatti acquisite e verificate le dichiarazioni del titolare effettivo,

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e ogni altra

dichiarazione prevista dal decreto 30 settembre 2022, n. 484456 e
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dall'Atto d'obbligo del [inserire data di sottoscrizione]);

- per la ditta XXXX la Sig.ra XXX, C.F. XXX e il Sig. XXX X, C.F. XX;

- per la ditta XXX la Sig.ra XXXX, C.F. XXX;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
le premesse e la documentazione ivi richiamata costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO

La Committente concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa.
L’Appaltatore si impegna alla esecuzione di tali lavori alle condizioni di cui al
presente contratto ed agli atti a questo allegati:

- offerta tecnica ed economica,

- oltre che ai documenti di gara, anche se materialmente non allegati.
L’Appaltatore si impegna, altresi, all’osservanza delle disposizioni di cui al
bando di gara prot. n° XXXX del XXXX, del Capitolato Generale d’Appalto,
del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti emanato con

D.P.RXXXX (nei limiti della sua applicabilita), del decreto legislativo del 31

marzo 2016, n. 36 (di seguito denominato “Codice”) e successive modifiche e

integrazioni, del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 recante “Ulteriori misure

urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79 e delle ulteriori disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici nonché in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori nei cantieri.

L’Appaltatore si impegna al rispetto di quanto previsto dal Decreto di
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concessione n. 484456 del 30.09.2022 e dei relativi allegati.

L’Appaltatore si obbliga a conservare e a mettere a disposizione atti e

documenti per consentire I'accertamento della regolarita della procedura da

parte della Stazione Appaltante.

In considerazione che la Stazione Appaltante ha I'obbligo della registrazione
sul sistema ReGiS di tutti i dati e le informazioni relative all'aggiudicazione
(es. dati contratto, soggetto realizzatore, subappaltatore, ecc.), 'Appaltatore
si obbliga a mettere a disposizione dati e informazioni necessari a facilitare

tale processo, ove possibile.

Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di comunicazione e
informazione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 2021/241 (tra l'altro,
apponendo I'emblema dell'UE e il riferimento «finanziato dall'Unione europea
- NextGenerationEU» sui documenti, anche amministrativo-contabili, sulla
cartellonistica di cantiere e nei siti).

Le Parti si obbligano al rispetto del cronoprogramma. A tal fine, I'Appaltatore
si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni

eventuale ritardo rispetto al corretto avanzamento dell'attivita.

ART. 2- OBBLIGHI DI LEGGE

| lavori dovranno essere eseguiti dalla Ditta Aggiudicataria nel rispetto degli

obblighi di legge.
L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute

nelle disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti. Si

impegna inoltre a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi
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previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al

momento della consegna dei lavori.

Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la

responsabilitd di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi
responsabilitd in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella
derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per
I'esecuzione dei lavori.

Deve essere assicurato il rispetto dell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241,

relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Appaltatore e

subappaltatore dovranno consentire in ogni momento controlli, anche in loco,
da parte delle Autorita competenti nazionali ed europee.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e
di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto.

ART. 3 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI
SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR
Le Parti si impegnano al rispetto del principio di promozione delle pari

opportunita di genere e generazionali e della promozione dell'inclusione

lavorativa delle persone disabili, di cui all’art. 47, d.I. 31 maggio 2021, n. 77,

convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine

I'Appaltatore ha trasmesso, come richiesto dal Disciplinare di gara, copia
dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46,
comma 2, del D.Lgs. 198/2006 con relativa attestazione di conformita a

quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera

regionale di parita.

Pagina 9 di 27




CRrO

St Finanziato
L dall'Unione europea
e NextGenerationEU

L’Appaltatore, nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Contratto, &

tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del

PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali

cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del
18.06.2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico Tag 040
- Gestione delle risorse idriche e loro conservazione: compresa la gestione
dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti

climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite.

L’Appaltatore & tenuto inoltre al rispetto della tempistica di
realizzazione/avanzamento delle attivita progettuali in coerenza con le
tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura al fine di
contribuire all’effettiva realizzabilita dei Target previsti per la Misura 2 -
Componente 4 - Investimento 4.3, entro le scadenze concordate a livello
nazionale ed europeo, oltre che alla comunicazione del monitoraggio in
itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attivita per la precoce
individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive,

nonché al conseguimento dei target (predetti) di cui alla Decisione di

esecuzione 10160/2021 e agli Operational Arrangements e richiamati in

premessa.

L’Appaltatore € tenuto al rispetto degli impegni assunti in fase di gara, tramite
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000,
n° 445:

- di presentare documentazione attestante:

1. 'uso di mezzi ad alta efficienza motoristica (in particolare, dovra
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essere privilegiato 'uso di mezzi ibridi (elettrico — diesel, elettrico —

metano, elettrico - benzina). | mezzi diesel dovranno rispettare il criterio

Euro 6 o superiore; L’Impiego di trattori e di mezzi d’opera non stradali

(NRMM o Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza
motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente
allAmericano STAGE V);

2. misure di riutilizzo dell'acqua di approvvigionamento e/o di riduzione
al minimo dell'utilizzo in cantiere di acqua potabile da acquedotti;

3. etichettatura conforme alla normativa CE delle apparecchiature da

installare,in particolare, etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN
ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TUV
Green Product Mark o di etichetta equivalente. In alternativa &
ammissibile uno dei seguenti elementi: a) Etichetta EPA ENERGY
STAR; b) Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico
di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non
superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto
descritto nell’Allegato Il dei criteri GPP UE34;

4. schede tecniche dei materiali impiegati che attestino I'uso di materiali

non dannosi per I'ambiente;

cosi come riportato nell’ Allegato 5 del Decreto di concessione del

30.09.2022 “Matrice DNSH relativa alla M2, C4, 14.3: Investimenti nella
resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse
idriche”, tempo di svolgimento Ex-ante, elementi di controllon® 1, 2, 4 e 6.

[NOTA BENE: Se applicabile inserire riferimento a VIA e VINCA.

Inoltre, occorrerebbe integrare anche con il riferimento al DNSH con
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riferimento ai rifiuti dei lavori edili o similari.

In particolare, premesso che la misura soggiace al Regime 2 ed & associata

alle schede 2, 3, 5 e 31 (ristrutturazioni, apparecchiature elettroniche,

cantieristica generica e impianti irrigui); il contratto fa riferimento all’allegato 5
(che rappresenta una sintesi degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della
definizione di una “matrice DNSH” specifica per gli interventi collegati alla
misura in oggetto ed elenca gli elementi di controllo per il rispetto dei sei
punti del Regolamento UE 852/2020, indicandone I'applicabilita e I'intervento

di riferimento) al decreto di approvazione dei progetti (d.I. n. 490962 del

30/09/2021).

Tuttavia, ne richiama solo i punti di controllo ex ante relativi a:

¢ |'uso di mezzi ad alta efficienza motoristica e loro specifiche;

e misure di riutilizzo dell'acqua di approvvigionamento e/o di riduzione al
minimo dell'utilizzo in cantiere di acqua potabile da acquedotti;

o etichettatura conforme alla normativa CE delle apparecchiature da
installare (dettagliata in una ulteriore revisione nel testo);

¢ schede tecniche dei materiali impiegati che attestino I'uso di materiali hon

dannosi per I'ambiente, che sono quelli individuati dalla Guida operativa;

in particolare, dalle schede 3, 5 e 31.

Non viene, invece, riportato il punto di controllo, previsto dall’allegato V,

relativo alla gestione dei rifiuti (almeno il 70% dei rifiuti da costruzione e
demolizione non pericolosi prodotti in cantiere & preparato per il riutilizzo, il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale).

Tuttavia, il contratto de quo ha, nello specifico, a oggetto lavori che mirano

alla razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua in agricoltura, a migliorare la
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resistenza dell'agroecosistema agli eventi di siccita e ai cambiamenti climatici

mediante il mantenimento efficiente dello sbarramento e far fronte alla

richiesta di una gestione sempre piu efficiente delle risorse idriche,

prevedendo alla alladeguamento alle norme del corpo diga e
alladeguamento delle sue componenti funzionali al fine di garantire una
migliore efficienza dell’utilizzo della risorsa idrica.

Si prevede nellintervento che i materiali da scavo derivanti dalla
sistemazione del paramento di valle e del coronamento vengano, a seguito di

indagini granulometriche e chimiche, riutilizzati in sede di cantiere, al fine di

garantire una migliore efficienza anche nella gestione dei materiali di risulta
derivanti dalle lavorazioni.

- di assicurare all’occupazione giovanile una quota del 30% e a quella
femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per
I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso
connesse o strumentali.

L’Appaltatore ha assolto, gia al momento della presentazione dell'offerta, agli
obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita di cui alla legge 12

marzo 1999, n. 68.

ART. 4- SUBAPPALTO

[DA ADATTARE AL CASO DI SPECIE] L’Appaltatore in sede di offerta ha

dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
- XXXX;
- XXXX;

- XXXX;

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della
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Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 119 del Codice dei Contratti, alle

condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale

d’Appalto.

Si precisa ad ogni modo che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a
tutta la filiera delle imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi

incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare
un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) e alla disciplina in
materia di parita di genere e generazionale e della promozione dell'inclusione

lavorativa delle persone disabili, di cui all’art. 47, d.l. 31 maggio 2021, n. 77.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione
del Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresi derivanti dalle
disposizioni normative per I'affidamento e I'esecuzione dei contratti pubblici
finanziati con le risorse PNRR.

Si evidenzia che unitamente alla richiesta di autorizzazione ai subappalti
dovra essere inoltrata dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, di assenza di conflitti di interessi del
legale rappresentante e del titolare effettivo, se non coincidenti, dell’impresa

appaltatrice nellambito degli interventi a valere su PNRR, corredata da copia

del documento di identita.

L'Appaltatore si obbliga ad acquisire (e trasmettere alla stazione appaltante)

la dichiarazione sul titolare effettivo di eventuale soggetto sub-appaltatore".)
| subappaltatori e subcontraenti sono tenuti a tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n° 136 e successive

modificazioni. Unitamente alla richiesta di autorizzazione dei subappalti

dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi
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dei conti corrente dedicati nonché le generalita e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative

modifiche, con l'impegno a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo competente
della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

ART. 5- ATTREZZATURE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore dovra disporre ed utilizzare, per I'esecuzione dei lavori, di

attrezzature, utensili, macchine, opere provvisionali, ecc.

L’Appaltatore dovra presentare documentazione attestante 'uso di mezzi ad
alta efficienza motoristica (mezzi ibridi - elettrico - diesel, elettrico - metano,
elettrico — benzina). | mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o
superiore. L’Impiego di trattori e di mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-
road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non
inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente al’Americano STAGE
V), come previsto all’Allegato 5 del Decreto di concessione del 30.09.2022.

Le attrezzature, macchine, impianti ecc. dovranno essere utilizzati secondo

le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la rumorosita e nel rispetto

delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, da

personale formato ai sensi di legge.

ART. 6- PREVENZIONE DEI RISCHI SICUREZZA E SALUTE DEL
LAVORO
L’Appaltatore in accordo con la Committente effettuera sopralluogo nelle

zone o reparti dove si svolgera il lavoro e verra informata dei rischi presenti e

delle precauzioni da adottare.
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L’Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le

misure di prevenzione e protezione da adottare previste nel piano di

sicurezza e verificate in seguito al sopralluogo di cui dovra essere redatto

verbale.

L’Appaltatore si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i
mezzi di protezione individuali piu appropriati e ad utilizzare attrezzature ed
apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi ed a segnalare
alla Committente eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di

pericolo.

La Committente si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla
protezione e prevenzione dei rischi dovuti ad interferenze tra lavori di diverse
imprese coinvolte nell’espletamento del servizio.
ART. 7- AMMONTARE DELL’APPALTO

L'ammontare complessivo per i lavori in oggetto previsto dal presente
contratto risulta pari ad euro 754'484,79 oltre gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad euro 17'623,10 e quindi per complessivi euro
772'107,89, oltre IVA.

Il presente contratto € stipulato “a misura”.

ART. 8- IL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell’appalto & fissato in 300

(trecento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
| lavori non potranno essere comunque ultimati oltre il XXXX come previsto

dal Decreto di concessione del 30.09.2022.

L’Appaltatore € obbligato a presentare i certificati di completamento e ogni
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ulteriore documentazione, ivi inclusa quella comprovante il rispetto del

principio DNSH e del tag, richiesta ai sensi della CID e degli OA (ivi inclusa la

documentazione di cui al meccanismo di verifica)].

ART. 9- PENALI
I’Appaltatore dovra dare inizio alle attivita entro il termine indicato nello
stesso programma, € comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale
di consegna; trascorso tale termine sara applicata una penale di € 200,00
(€uro duecento/00) per ogni giorno di ritardo, che sara annotata dal Direttore

dei lavori nel registro di contabilita e sara computata a debito dell'impresa nel

primo stato di avanzamento dei lavori.

In caso di ritardo, ai sensi del comma 1 dell’art. 125 del D.Lgs 36/2023 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,50 per mille
(zerovirgolacinquantapermille) dell'importo contrattuale netto, salvo il diritto
dell’Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.Se il ritardo si
protrae per oltre 60 giorni dalla data del verbale di consegna,
I'’Amministrazione avra la facolta di procedere alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione definitiva.

Nei casi di mancato rilascio degli output previsti nel presente contratto di

appalto o di mancato rispetto degli adempimenti relativi alla parita di genere

e generazionale, viene applicata una penale pari allo 10% dell'importo netto

contrattuale.
ART. 10- PREMIO DI ACCELERAZIONE
E previsto il riconoscimento, nei confronti dell’Appaltatore, di eventuali premi

di accelerazione nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto al termine previsto contrattualmente.
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Tale premio verra riconosciuto nella misura del 20% del’ammontare netto

contrattuale per ogni giorno di anticipo.

ART. 11- PAGAMENTO

I pagamento del lavoro sara effettuato entro trenta giorni successivi
allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti non inferiore a
euro € 200.000,00 (duecentomila/00) comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza.

La Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto d’appalto,

contestualmente alla presentazione di ciascun SAL presentato

dall’Appaltatore, provvedera alla verifica in ordine:

a) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi
assunti nel contratto di appalto e nei piani di lavoro/cronoprogrammi, ecc.;

b) al rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalita
specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i
requisiti previsti dalla Misura 2 - Componente 4 - Investimento 4.3 a cui &
associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging
ambientali e digitali;

c) ai controlli di regolarita amministrativo-contabili previsti dalla normativa

vigente;

d) ai controlli interni di gestione ordinari.

e) rispetto degli oneri e obblighi presenti nel capo B.13 del Capitolato
Speciale d’appalto.
Verranno eseguite inoltre verifiche sul rispetto delle condizionalita specifiche

dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH a cui € associato |l

progetto, quali a titolo esemplificativo:
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- obbligo da parte dell'impresa di coerenza del Progetto realizzato con

l'investimento proposto dalla Stazione Appaltante, le previsioni della

Decisione di esecuzione 10160/2021 e gli Operational Arrangements;

- obbligo da parte dellimpresa del rispetto delle tempistiche di
realizzazione/avanzamento secondo il cronoprogramma del Progetto e della
Misura per l'effettiva realizzabilita di Milestone e Target entro le scadenze
concordate a livello europeo;

- obbligo da parte dell'impresa del conseguimento di Milestone e Target di

Misura (es. installazione fonti di prelievo dotate di misuratori; efficientamento

area)

- obbligo da parte dell'impresa di comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante gli aggiornamenti rispetto al corretto avanzamento delle attivita,
eventuali scostamenti e relative azioni correttive proposte, al fine di facilitare
il monitoraggio del progetto che la Stazione Appaltante deve svolgere
mensilmente sul sistema ReGiS tramite il caricamento di dati e la
documentazione a comprova;

- obbligo da parte dellimpresa del contributo del progetto al tagging

ambientale (Tag 040 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione:

compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento

ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite).

Sara messa in atto altresi un’attivita finalizzata a fornire elementi
comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target),
nonché il rispetto di condizionalitd/principi e ulteriori requisiti PNRR.

Le fatture dovranno riportare nella descrizione il CUP, il CIG, l'oggetto

completo, la dicitura “finanziato dal Next Generation UE” e dovranno essere
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emesse in regime di “Split Payment”, se non esclusi. Per I'emissione delle

fatture elettroniche inserire “Codice destinatario” XXXXX e “PECDestinatario”

XXXX.

ART. 12- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13.08.2010 n° 136 e successive modificazioni.
L’Appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi

dei conti corrente dedicati nonché le generalita e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative
modifiche, coma da nota prot. consortile n XXX del XXXX.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente
della notizia del'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore, in tutte le fasi di esecuzione delle attivita previste dal contratto
d’appalto del progetto di cui € titolare, verifica la presenza, all'interno dei

documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fatture), degli elementi

obbligatori di tracciabilita previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso,

degli elementi necessari a garantire I'esatta riconducibilita delle spese al

progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilita flussi finanziari,
indicazione riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte
dell’Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter

garantire I'assenza di doppio finanziamento.

Le Parti si impegnano altresi a rendere le necessarie dichiarazioni circa
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I'assenza di doppio finanziamento.

ART. 13- POLIZZA FIDEIUSSORIA

L’Appaltatore ha presentato una garanzia fidejussoria bancaria nella misura

di legge.

Tale garanzia é stata rilasciata da XXXXX con polizza n® XXX in data XXXX
per un importo di euro XXX nella quale &€ espressamente prevista la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione

Appaltante.

La suddetta garanzia € fissata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del
presente contratto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati
dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme che la Stazione appaltante avesse eventualmente
pagato in piu durante I'appalto in confronto del credito dell’Appaltatore,
risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facolta della
Stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo
all’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L’Appaltatore & obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione

Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del
contratto. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita
della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per

il imborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai

risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito
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di titoli, la Stazione appaltante dovra, senza altra formalita, venderli nelle

forme di legge.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o,
comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata
sul relativo certificato. L’Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il
completo esaurimento degli obblighi contrattuali e I'estinzione di tutti i crediti
nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla

normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovra

essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.
ART. 14- POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E
RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO TERZI

L’Appaltatore ha prodotto, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la
polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto, nella forma
Contractors All Risk (C.A.R.) e secondo lo schema tipo 2.3 approvato con
decreto del Ministero delle Attivita Produttive n.123/2004, che copra i danni
subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

1. La somma assicurata dovra essere di Euro XXXXXX.

2. La polizza deve assicurare la stazione appaltante, altresi,
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori per un massimale di Euro XXXX.

ART. 15 - GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del Codice civile e le eventuali prescrizioni del
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presente contratto riferite a lavori particolari, I'Appaltatore si impegna a

garantire la Stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del

verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di

qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell’opera e
che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti
i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per
difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le

spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali,

installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici
forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla
Stazione Appaltante.

A garanzia dellosservanza, da parte dell’Appaltatore, dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sull’importo netto progressivo
dei lavori, una ritenuta dello XXX per cento. Tali ritenute saranno svincolate

in sede di liquidazione del conto finale e dopo I'approvazione del collaudo

provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla Stazione

appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.
ART. 16- CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Qualora, sulla base anche solo di segnalazioni confermate nel corso

dell’esecuzione del contratto, ai sensi della normativa vigente in materia,

dovessero accertarsi tentativi di infiltrazione mafiosa, il Consorzio di Bonifica
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recedera dal presente contratto.

I'Impresa, ha altresi presentato I'autocertificazione della comunicazione

antimafia, dichiarazione sostitutiva di certificazione ( D.P.R. n. 445 del

28.12.2000 e s.m.i);

- ELEZIONE DEL DOMICILIO
A tutti gli effetti e per la durata della presente contratto I’Appaltatore dichiara
di eleggere e mantenere il proprio domicilio presso la sede del Consorzio di
Bonifica, pur dandosi atto che la corrispondenza verra comunicata presso il

domicilio del medesimo in XXXXX.

ART. 17- SPESE ED IMPOSTE
Tutte le spese ed imposte del presente contratto, ad eccezione di quelle che
per legge vanno a carico del Committente senza diritto di rivalsa, sono a
totale carico della ditta affidataria.

ART. 18 - FORO COMPETENTE
Le parti riconoscono il Tribunale Amministrativo Regionale per la XXXX —
sezione di XXX, come unico Foro competente per qualsiasi controversia
relativa al presente contratto.

Esse perd si impegnano ad esprimere tutte le pratiche per una piu equa e

bonaria composizione, prima di adire I'autorita giudiziaria. A tutti gli effetti si

dichiara che il Consorzio di Bonifica & Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell’art.

XXXXX dello Statuto.
ART. 19- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I "CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE", titolare del trattamento

dei dati personali, ai sensi del GDPR UE 679/2016, informa I’Appaltatore che

i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di
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correttezza, liceita e trasparenza di cui alla citata normativa ed

esclusivamente per le finalita attinenti allesecuzione del presente

affidamento ed all’assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante

strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza.

Il conferimento dei dati suddetti &€ pertanto necessario ed il relativo
trattamento non richiede I'acquisizione del consenso.

L’eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe
impedire alla Committente 'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

| dati sono trattati ad opera del personale del "CONSORZIO DI BONIFICA

DELL’'ORISTANESE", e di ulteriore personale esterno alla medesima,
appositamente designato responsabile/incaricato del trattamento.

Nei casi in cui, per 'adempimento delle prestazioni oggetto della presente
contratto, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi
dall’Appaltatore comunicati al "CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'ORISTANESE" [I'Appaltatore  medesimo garantisce che tale
comunicazione avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal
GDPR UE 679/2016, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, |l

valido consenso degli interessati anche a beneficio del Committente.

| dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi

direttamente, per finalita di legge, dalla Stazione Appaltante con il Ministero

dell’'agricoltura, della sovranita alimentare e delle foreste (e viceversa),
nonché con soggetti delegati e/o incaricati dal titolare (a titolo esemplificativo:
dipendenti e collaboratori, societa o studi professionali che prestano attivita

di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che

forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), ovvero con i
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soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o I'eventuale diffusione sia

prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa

comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorita con finalita

ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC,
GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).
[l trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi
Extra UE.

ART. 20- CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di

comportamento dei dipendenti del Consorzio di Bonifica della
dell’Oristanese”, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. XXX del XXXXX, oltre che valevoli per I'Appaltatore,
vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi
titolo dello stesso.

Tale Codice pud essere reperito sul sito istituzionale del Consorzio di
Bonifica dell'Oristanese, Sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente atto € stato redatto in modalita elettronica a mia cura a mezzo di

strumento informatico.

Letto l'intero atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, lo hanno approvato

dichiarandolo conforme alla loro volonta e con me lo sottoscrivono a mezzo

di firma digitale valida alla data odierna e con apposizione di marcatura
temporale a mia cura.
Per il Consorzio di Bonifica

XXXX
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Per I'’Appaltatore XXXX

XXX
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