COMPLETAMENTO DELL’'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA NEL I° E I11° DISTRETTO
TERRALBA E INCREMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE DEGLI IDROCONTATORI

INSTALLATI
QUADRO ECONOMICO importo IVA 21% TOTALE
LAVORI
Al lavori 2'615'821.94
A2 sicurezza 22'410.23
A3 manodopera 203'689.10
totale lavori in appalto.  2'841'921.27
SOMME A DISPOSIZIONE
lavori in economia (fornitura ricambi,
apparecchiature hardware, software e adeguamento
software consortile necessari per garantire la piena
B.1 funzionalita del sistema) 160'575.36
B.4 imprevisti 87'794.26
totale lavori 248'369.61
TOTALE LAVORI INTERVENTO 3'090'290.89 648'961.09
SPESE TECNICHE
B.2 rilievi 20'000.00
B.3 allacciamenti a pp.ss. -
B.5 acquisizione aree e occupazioni temporanee -
B.6 accantonamento art 133 -
B.7 spese tecniche 227'353.70
B.8 spese rp e verifica 6'394.32
B.9 spese per commissioni aggiudicatrici -
B.10 spese per pubblicita 5'000.00
B.11 spese per accertamenti, prove e collaudi 2'000.00
260'748.02

COSTO COMPLESSIVO 3'351'038.91 648'961.09 4'000'000.00




