
QUADRO ECONOMICO  importo  IVA 21% TOTALE

LAVORI
A,1 lavori 2'615'821.94   
A,2 sicurezza 22'410.23        
A,3 manodopera 203'689.10      

totale lavori in appalto 2'841'921.27   

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

lavori in economia (fornitura ricambi, 
apparecchiature hardware, software e adeguamento 
software consortile necessari per garantire la piena 
funzionalità del sistema) 160'575.36      

B.4 imprevisti 87'794.26        
totale lavori 248'369.61      

TOTALE LAVORI INTERVENTO 3'090'290.89   648'961.09     

SPESE TECNICHE
B.2 rilievi 20'000.00        
B.3 allacciamenti a pp.ss. -                    
B.5 acquisizione aree  e occupazioni temporanee -                    
B.6 accantonamento art 133 -                    
B.7 spese tecniche 227'353.70      
B.8 spese rp e verifica 6'394.32           
B.9 spese per commissioni aggiudicatrici -                    
B.10 spese per pubblicità 5'000.00           
B.11 spese per accertamenti, prove e collaudi 2'000.00           

260'748.02      

COSTO COMPLESSIVO 3'351'038.91   648'961.09     4'000'000.00                   

COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA NEL I° E II° DISTRETTO 
TERRALBA E INCREMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE DEGLI IDROCONTATORI 

INSTALLATI


