

**COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA NEL I° E II° DISTRETTO
TERRALBA E INCREMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE DEGLI IDROCONTATORI
INSTALLATI**

	QUADRO ECONOMICO	importo	IVA 21 %	TOTALE
	LAVORI			
A,1	lavori	2'615'821.94		
A,2	sicurezza	22'410.23		
A,3	manodopera	203'689.10		
	totale lavori in appalto	2'841'921.27		
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	lavori in economia (fornitura ricambi, apparecchiature hardware, software e adeguamento software consortile necessari per garantire la piena funzionalità del sistema)	160'575.36		
B.4	imprevisti	87'794.26		
	totale lavori	248'369.61		
	TOTALE LAVORI INTERVENTO	3'090'290.89	648'961.09	
	SPESE TECNICHE			
B.2	rilievi	20'000.00		
B.3	allacciamenti a pp.ss.	-		
B.5	acquisizione aree e occupazioni temporanee	-		
B.6	accantonamento art 133	-		
B.7	spese tecniche	227'353.70		
B.8	spese rp e verifica	6'394.32		
B.9	spese per commissioni aggiudicatrici	-		
B.10	spese per pubblicità	5'000.00		
B.11	spese per accertamenti, prove e collaudi	2'000.00		
		260'748.02		
	COSTO COMPLESSIVO	3'351'038.91	648'961.09	4'000'000.00