

**COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA NEL I° E II° DISTRETTO
TERRALBA E INCREMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE DEGLI IDROCONTATORI
INSTALLATI**

	QUADRO ECONOMICO	importo	IVA 21%	TOTALE
	LAVORI			
A,1	lavori	2.615.821,94		
A,2	sicurezza	22.410,23		
A,3	manodopera	203.689,10		
	totale lavori in appalto	2.841.921,27		
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	lavori in economia (fornitura ricambi e adeguamento software consortile)	160.575,36		
B.4	imprevisti	87.794,26		
	totale lavori	248.369,61		
	TOTALE LAVORI INTERVENTO	3.090.290,89	648.961,09	
	SPESE TECNICHE			
B.2	rilevi	20.000,00		
B.3	allacciamenti a pp.ss.			
B.5	acquisizione aree e occupazioni temporanee			
B.6	accantonamento art 133			
B.7	spese tecniche	227.353,70		
B.8	spese rp e verifica	6.394,32		
B.9	spese per commissioni aggiudicatrici			
B.10	spese per pubblicità	4.132,23	867,77	
B.11	spese per accertamenti, prove e collaudi	1.652,89	347,11	
		259.533,15	1.214,88	
	COSTO COMPLESSIVO	3.349.824,04	650.175,96	4.000.000,00