
QUADRO ECONOMICO  importo  IVA 21% TOTALE

LAVORI

A,1 lavori 2.615.821,94   

A,2 sicurezza 22.410,23        

A,3 manodopera 203.689,10      

totale lavori in appalto 2.841.921,27   

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

lavori in economia (fornitura ricambi e adeguamento 

software consortile) 160.575,36      

B.4 imprevisti 87.794,26        

totale lavori 248.369,61      

TOTALE LAVORI INTERVENTO 3.090.290,89  648.961,09     

SPESE TECNICHE

B.2 rilievi 20.000,00        

B.3 allacciamenti a pp.ss.

B.5 acquisizione aree  e occupazioni temporanee

B.6 accantonamento art 133

B.7 spese tecniche 227.353,70      

B.8 spese rp e verifica 6.394,32           

B.9 spese per commissioni aggiudicatrici

B.10 spese per pubblicità 4.132,23           867,77             

B.11 spese per accertamenti, prove e collaudi 1.652,89           347,11             

259.533,15      1.214,88          

COSTO COMPLESSIVO 3.349.824,04  650.175,96     4.000.000,00                   

COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA NEL I° E II° DISTRETTO 

TERRALBA E INCREMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE DEGLI IDROCONTATORI 

INSTALLATI


