

COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA NEL I° E II° DISTRETTO TERRALBA E INCREMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE DEGLI IDROCONTATORI INSTALLATI

ONERI MANODOPERA

n° voce elenco	quantità	imp. Manod	importo	imp. Materiali	importo	imp. Noli Trasporti	importo
1 Adeguamento di idrocontatore esistente al sistema a tessera come descritto all'art 11 del Disciplinare Tecnico	790	123,68	97.708,70	845,00	667.550,00	40,75	32.189,87
2 Fornitura e posa di nuovo idrocontatore su derivazioni ad ala fissa	540	196,26	105.980,40	1.970,00	1.063.800,00	114,00	61.560,00
Totale			203.689,10		1.731.350,00		93.749,87
Importo Lavori	2.819.511,04						

Incidenza

7,22%

61,41%

3,33%