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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ALL’AGRICLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE

PROGETTO PER L’EFFICIENTAMENTO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
DEL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO
INTERVENTO NELLE CENTRALI DI TANCA MOLINO E STRADA 10 DI ARBOREA

PROGETTO ESECUTIVO - P0716

ELENCO ALLEGATI
Num. | Tav. | All. ELABORATO nomefile

1 1 Relazione generale 1501P0716relazgenRS

2 2 | Relazione di calcolo impianto elettrico - Tanca | 1502P0716relazcalcoGG
Molino Oristano

3 3 | Documentazione fotografica 1503P0716documfotoSA

4 4 Corografia impianti 1504P0716corografiaSA

5 5 Planimetria ubicazione quadro BT e motori - 1505P0716plaubicazSA
Tanca Molino Oristano

6 6 Planimetria Impianto elettrico - Tanca Molino | 1506P0716impianeletGG
Oristano

7 7 Schema unifilare quadro BT - Tanca Molino 1507P0716schemaunifGG
Oristano

8 8 Calcoli elettrici - Tanca Molino Oristano 1508P0716calcelettGG

9 9 Verifiche selettivitd - Tanca Molino Oristano 1509P0716verifseletGG

10 10 Tarature protezioni - Tanca Molino Oristano 1510P0716taratureGG

11 11 Planimetria generale impianto Strada 10 1511P0716plarboreaSA
Arborea

12 12 Planimetria ubicazione pompe — valvole - filtri | 1512P0716plubpompeSA
e pannelli protezione quadri-Strada 10-Arborea

13 13 Filtro a tappeto — Strada 10 Arborea 1513P0716filtriSA

14 14 Pannelli protezione quadri — Strada 10 Arborea | 1514P0716pannprotezSA

15 15 | Analisi dei prezzi 1515P0716analprezziSA

16 16 | Elenco Prezzi 1516P0716¢leprezziSA

17 17 | Computo Metrico estimativo 1517P0716cometricoSA

18 18 | Computo Metrico Oneri Di Sicurezza 1518P0716comsicurezSA

19 19 | Schema Di Contratto 1519P0716schemaconRS

20 20 | Capitolato Speciale D’appalto: parte 1520P0716capamminisRS
amministrativa

21 21 | Capitolato Speciale D’appalto: parte Tecnica — 1521P0716capelettroRS




Capo I - Apparecchiature Elettromeccaniche

22 22 | Capitolato Speciale D’appalto: parte Tecnica 1522P0716capciviliRS
Capo II - Opere Civili

23 23 | Lista delle lavorazioni per offerta 1523P0716listaofferSA
24 24 | Cronoprogramma 1524P0716cronoprSA
25 25 | Piano Di Sicurezza e coordinamento 1525P0716pianosicuMS
26 26 | Piano di manutenzione dell’opera 1526P0716pianmanuteMS
27 27 | Quadro Economico 1527P0716quadroecoSA
28 28 | Elenco allegati 1528P0716elencoallSA
29 29 | Particolari costruttivi- Tanca Molino 1529P0716partcostGG
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