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ELENCO ALLEGATI 

 

Num. Tav. All. ELABORATO nomefile 

1  1 Relazione generale 1501P0716relazgenRS 

2  2 Relazione di calcolo impianto elettrico - Tanca 

Molino Oristano 

1502P0716relazcalcoGG 

3  3 Documentazione fotografica 1503P0716documfotoSA 

4 4  Corografia impianti 1504P0716corografiaSA 

5 5  Planimetria ubicazione quadro BT e motori - 

Tanca Molino Oristano 

1505P0716plaubicazSA 

6 6  Planimetria Impianto elettrico -  Tanca Molino 

Oristano 

1506P0716impianeletGG 

7 7  Schema unifilare quadro BT - Tanca Molino 

Oristano 

1507P0716schemaunifGG 

8 8  Calcoli elettrici -  Tanca Molino Oristano 1508P0716calcelettGG 

9 9  Verifiche selettività -  Tanca Molino Oristano 1509P0716verifseletGG 

10 10  Tarature protezioni -  Tanca Molino Oristano 1510P0716taratureGG 

11 11  Planimetria generale impianto Strada 10 

Arborea 

1511P0716plarboreaSA 

12 12  Planimetria ubicazione pompe – valvole - filtri 

e pannelli protezione quadri-Strada 10-Arborea

   

1512P0716plubpompeSA 

13 13  Filtro a tappeto – Strada 10 Arborea 1513P0716filtriSA 

14 14  Pannelli protezione quadri – Strada 10 Arborea 1514P0716pannprotezSA 

15  15 Analisi dei prezzi 1515P0716analprezziSA 

16  16 Elenco Prezzi 1516P0716eleprezziSA 

17  17 Computo Metrico estimativo 1517P0716cometricoSA 

18  18 Computo Metrico Oneri Di Sicurezza 1518P0716comsicurezSA 

19  19 Schema Di Contratto 1519P0716schemaconRS 

20  20 Capitolato Speciale D’appalto: parte 

amministrativa 

1520P0716capamminisRS 

21  21 Capitolato Speciale D’appalto: parte Tecnica – 1521P0716capelettroRS 



Capo I - Apparecchiature Elettromeccaniche 

22  22 Capitolato Speciale D’appalto: parte Tecnica 

Capo II - Opere Civili 

1522P0716capciviliRS 

23  23 Lista delle lavorazioni per offerta 1523P0716listaofferSA 

24  24 Cronoprogramma 1524P0716cronoprSA 

25  25 Piano Di Sicurezza e coordinamento 1525P0716pianosicuMS 

26  26 Piano di manutenzione dell’opera 1526P0716pianmanuteMS 

27  27 Quadro Economico 1527P0716quadroecoSA 

28  28 Elenco allegati 1528P0716elencoallSA 

29  29 Particolari costruttivi- Tanca Molino 1529P0716partcostGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


