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A1 lavori soggetti a ribasso 593.365,48€      

A2 Oneri per la sicurezza 1,14% 6.759,78€           

A3 Sommano lavori a base d'appalo 600.125,26€      

B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -€                    

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini -€                    

B3 Allacciamenti a pubblici servizi -€                    

B4 Imprevisti 1,31% 7.799,69€           

B5 Acquisizione aree e pertinenti indennizzi -€                    

B6 Accantonamento art. 133.3-4 del Codice LL.PP. -€                    

B7 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, 

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

al  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 

di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 

di eseĐuzioŶe, all’assisteŶza giorŶaliera e ĐoŶtaďilità, ĐoŶsuleŶze teĐŶiĐhe. 7,25% 43.001,38€        

B8,1 IŶĐeŶtivo di Đui all’art. ϭϭϯ Đoŵŵa ϯ del D.lgs Ŷ.ϱϬ del ϭϴ.Ϭϰ.ϮϬϭϲ Ŷella ŵisura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  

(80% dell'1.5%) 9.602,00€           
B8,2 IŶĐeŶtivo di Đui all’art. ϭϭϯ Đoŵŵa ϯ del D.lgs Ŷ.ϱϬ del ϭϴ.Ϭϰ.ϮϬϭϲ Ŷella ŵisura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  

(20% dell'1.5%) 2.400,50€           

B9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 

di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 0,45% 2.670,14€           

B10 Spese per commissioni giudicatrici; -€                    

B11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,30% 1.780,10€           

B12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

Đapitolato speĐiale d’appalto, Đollaudo teĐŶiĐo aŵŵiŶistrativo, Đollaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 0,10% 593,37€              

B13 IVA 22,00% 132.027,56€      
TOTALE 800.000,00€      
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