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REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL’ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO

NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE
PROGETTO ESECUTIVO
CUP G19H12000390002 - CAT P0316

QUADRO ECONOMICO

Al  lavorisoggetti a ribasso € 593.365,48
A2 Oneri per la sicurezza 1,14%| € 6.759,78
A3 Sommano lavori a base d'appalo € 600.125,26
B1 Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € -
B2  Rilievi, accertamenti ed indagini € -
B3  Allacciamenti a pubblici servizi € -
B4  Imprevisti 1,31%| € 7.799,69
B5  Acauisizione aree e pertinenti indennizzi € -
B6  Accantonamento art. 133.3-4 del Codice LL.PP. € -
B7  Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice,

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari,

al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze

di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase

di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, consulenze tecniche. 7,25%| € 43.001,38
B8,1 Incentivo di cuiall’art. 113 comma 3 del D.Igs n.50 del 18.04.2016 nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

(80% dell'1.5%) € 9.602,00
B8,2 Incentivo di cui all’art. 113 comma 3 del D.Igs n.50 del 18.04.2016 nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

(20% dell'1.5%) € 2.400,50
B9  Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione,

di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 0,45%| € 2.670,14
B10 Spese per commissioni giudicatrici; € -
B11 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,30%| € 1.780,10
B12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo

statico ed altri eventuali collaudi specialistici 0,10%| € 593,37
B13 IVA 22,00%| € 132.027,56

TOTALE € 800.000,00




