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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

D001

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata per fondazioni di
fabbricati o di opere d'arte in roccia o in
terreno di qualsiasi natura e consistenza
(compreso i trovanti di qualsiasi tipo e
dimensi ... i, dei danni causati dalllmpresa
per transiti, occupazioni e depositi al di fuori
della zona di esproprio o di servitt.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1130.02 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
84 con benna da 0,63 mc ora
B.1030.1270.03 * AUTOCARRO
RIBALTABILE trilaterale, compresi
conducente, consumi, manutenzione,
assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 8,0tora

B.1029.1110.03 * MOTOPOMPA o
elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per
esaurimento di acque chiare esclusi
consumi, dotazioni e il personale addetto
con bocca erogazione oltre 200 mm ora
B.1030.1590 * CASSERATURE E PARATIE
realizzate con PANNELLATURE
METALLICHE per il contenimento di scavi,
compreso il nolo dei pannelli, la mano
d'opera per la posa e i collegamenti, il nolo
dei mezzi d'opera e delle attrezzature, il
disarmo e il ritiro; da valutare a metro
quadrato alla settiman per ['effettiva
superficie dei pannelli a contatto con lo
scavo mq

B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

0,070

0,060

0,002

0,400

0,012
10,000

65,79

56,81

5,43

3,33

10,00
0,01

14,19
-1,85
-1,12

11,22

4,61

3,41

0,01

1,33

0,12
0,10

9,58

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

2
D006 bis

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3

Prezzo per lo svellimento di condotte in
ghisa sferoidale aventi diametro di mm. 700,
ubicate in prossimita del pozzetto di monte e
costituenti i primi tubi  della condotta
prement .. tro onere, anche di natura
finanziaria per dare l'opera finita a regola
d'arte e il sito perfettamente sistemato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1029.1110.03 * MOTOPOMPA o
elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per
esaurimento di acque chiare esclusi
consumi, dotazioni e il personale addetto
con bocca erogazione oltre 200 mm ora
B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora
A.1090.1427 * GUARNIZIONE TUBO
GHISA DN 700 CAD.

B.0004.0017.0004 * AUTOCARRO
RIBALTABILE trilaterale, compresi
conducente, consumi, manutenzione,
assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 8,0tora

B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml.

179,676

0,040

0,480

0,250

0,400

0,500
1,000

12,000

1,64

14,19 2'549,60

5,43

88,96

300,00

19,23

10,00
0,01

210,94
-27,51
-16,68

166,75

0,22

42,70

75,00

7,69

5,00
0,01

130,62

36,13

210,94 2'531,28

294,67

433,56

11,557

11,557

17,128

17,128

A RIPORTARE

728,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

728,23

3
D006 ter

Rimozione e smaltimento in discarica
autorizzata della tubazione in acciaio avente
diametro pari a mm. 700, presente nel
cunicolo in localita Is Bangius e posizionato
parte su sell ... altro onere per dare
I'Esecuzione a perfetta regola d'arte
dell'opera e il sito pronto per le successive
lavorazioni.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora
B.1029.1110.03 * MOTOPOMPA o
elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per
esaurimento di acque chiare esclusi
consumi, dotazioni e il personale addetto
con bocca erogazione oltre 200 mm ora
B.1030.1160.03 * PALA CARICATRICE
GOMMATA gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
160 con benna da 2,30 mc ora
B.1030.1270.03 * AUTOCARRO
RIBALTABILE trilaterale, compresi
conducente, consumi, manutenzione,
assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 8,0tora

B.1030.1600 * INDENNITA' DI
CONFERIMENTO A DISCARICA
autorizzata di materiali provenienti dagli
scavi, valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto mc

B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

1,480

0,010

0,300

0,200

0,230
194,910

88,96

5,43

85,17

56,81

8,23
0,01

323,58
-42,21
-25,58

255,79

131,66

0,05

25,55

11,36

1,89
1,95

172,46

83,33

25,753

A RIPORTARE

728,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

728,23

D007

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml.

Pulizia del fondo e delle pareti di cunicoli di
qualsiasi tipo, pareti di cls in genere o altro
materiale, realizzata su pareti sia orizzontali
che inclinate o verticali, esegui ... ompreso
ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte, e il sito pulito e pronto per le
successive lavorazioni.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora
B.1030.1270.03 * AUTOCARRO
RIBALTABILE trilaterale, compresi
conducente, consumi, manutenzione,
assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 8,0tora

B.1030.1380.03 * LANCIA A PRESSIONE,
gia funzionante in cantiere e completa di
mezzo d'opera, compreso i consumi, gli
oneri di manutenzione e l'intervento costante
dell'operatore, ora

B.1030.1600 * INDENNITA' DI
CONFERIMENTO A DISCARICA
autorizzata di materiali provenienti dagli
scavi, valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto mc

B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mgq.

99,370

0,042

0,002

0,017

0,012
0,020

337,907

323,58

88,96

56,81

9,70

8,23
0,01

32°154,14

10,74
-1,40
-0,85

8,49

3,74

0,11

0,16

0,10
0,00

4,11

4,38

10,74

3'629,12

8280,50

1'480,03

25,753

40,782

40,782

A RIPORTARE

10°488,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

10°488,76

D009

DEMOLIZIONE COMPLETA 0]
PARZIALE di conglomerati cementizi
armati, eseguita con mezzi meccanici €
parzialmente anche a mano, eseguita a
qualsiasi altezza o profondita, all'interno ...
aggi delle parti residue, la pulizia dei luoghi
e quantaltro necessario per dare Ila
lavorazione finita a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora
B.1030.1160.03 * PALA CARICATRICE
GOMMATA gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione potenza HP
160 con benna da 2,30 mc ora
B.1030.1270.03 * AUTOCARRO
RIBALTABILE trilaterale, compresi
conducente, consumi, manutenzione,
assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 8,0tora

A.0005.0004.0001 * INDENNITA’ DI
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti
da scavi o demolizioni, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso iltrasporto t
B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc¢

0,260

0,100

0,690

1,800

0,300
2,000

8,926

88,96

85,17

56,81

10,50

10,00
0,01

134,29
-17,52
-10,62

106,15

23,13

8,52

39,20

18,90

3,00
0,02

92,77

13,38

134,29 1'198,67

119,43

9,964

9,964

A RIPORTARE

10°608,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

10°608,19

6
D011 bis

D015

Prezzo per l'esecuzione della rimozione,
prelievo, movimentazione € accurata
sistemazione in una zona non interessata dai
lavori, delle coppelle in cls armato poste a
copertura ... altro onere, anche di natura
finanziaria per dare l'opera finita a regola
d'arte e il sito perfettamente sistemato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora
B.1030.1270.03 * AUTOCARRO
RIBALTABILE trilaterale, compresi
conducente, consumi, manutenzione,
assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 8,0tora

B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di collare in ferro
zincato B450C, realizzato con ferro piatto
200*20 mm o superiore, conformato
secondo 1 disegni di progetto per una
tubazione DN 700, ... erito minimo di Zn di
70 micron;

c) la fornitura e posa degli accessori di
appoggio e tenuta in neoprene e in teflon.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro
Utili Impresa 15% euro

5,500

5,500

5,000
4,000

1,000

88,96

56,81

10,00
0,01

1°440,18

-187,85
-113,85

1'138,48

489,28

312,46

50,00
0,04

851,78

286,70

1'440,18

1'440,18

354,12
-46,19

286,70

19,907

19,907

A RIPORTARE

10°894,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 107894,89
Spese Generali 10% euro -27,99
Prezzo Netto euro 279,94
RISORSE:
VARIE:
A.1090.1115.02 * FERRO PIATTO
spessore 20 mm. kg 35,000 1,87 65,45
A.1090.1115.03 * RULLI IN POLIAMMIDE
CAD. 2,000 34,50 69,00
B.1029.1121 * Motosaldatrice ora 0,800 3,92 3,14
B.1030.1380.02 * GRUPPO
ELETTROGENO fisso, con motore Diesel
silenziato ed avviamento a batteria, gia
funzionante in cantiere, compreso i consumi,
gli oneri di manutenzione e l'intervento
saltuario dell'operatore potenza 10 KVA a
230/400 V con HP 16 ora 0,600 5,01 3,01
B.1041 * Oneri di zincatura a caldo euro/
Kg. 35,000 0,45 15,75
B.1030.1270.03 * AUTOCARRO
RIBALTABILE trilaterale, compresi
conducente, consumi, manutenzione,
assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 8,0tora 0,100 56,81 5,68
B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora 1,500 10,00 15,00
B.1040 * Oneri vari a stima. cad. 2,860 0,01 0,03
Sommano le risorse euro 177,06
Resta manodopera euro 102,88 29,052
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 23,000 354,12 8'144,76 2°366,24| 29,052
8 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi
D018 bis forma e dimensione, tipo scale, infissi,
parapetti etc., apparecchiature di manovra,
valvole e pezzi speciali, situati a qualsiasi a
... tasselli etc.
Compreso  ogni onere per dare il sito
perfettamente sgombro e pronto per le
successive lavorazioni.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,78
Utili Impresa 15% euro -0,10
Spese Generali 10% euro -0,06
Prezzo Netto euro 0,62
A RIPORTARE 137261,13

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

13261,13

F004

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1310.02 * AUTOGRU
TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi
il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 38 m e portata 50 t ora
B.1030.1270.03 * AUTOCARRO
RIBALTABILE trilaterale, compresi
conducente, consumi, manutenzione,
assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 8,0tora

A.0005.0004.0001 * INDENNITA’ DI
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti
da scavi o demolizioni, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso iltrasporto t
B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO Kg.

Calcestruzzo Rck 30 a durabilita' garantita
per opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31 ... gli
oneri indicati nel Disciplinare Tecnico e
quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

A1550.40.004 * Conglomerato cementizio
Rck 30. m3

A.1100.1010 * ADDITIVO

0,002

0,001

0,001

0,008
2,000

602,000

1,050

78,50

56,81

10,50

10,00
0,01

0,16

0,06

0,01

0,08
0,02

0,33

0,29

0,78

108,85

469,56

294,32
-38,39
-23,27

232,66

114,29

174,58

37,179

37,179

A RIPORTARE

137435,71

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

13°435,71

10
F008

FLUIDIFICANTE per calcestruzzi kg
A.1100.1030 * IDROFUGO per malte
cementizie kg

A1550.40.010 * Casseformi in legno o
metalliche per calcestruzzo. mq.
B.1030.1585 * ASTA O AGO VIBRANTE,
IASTA VIBRANTE per getti di Cls, a
qualsiasi profondita o altezza, compreso
operatore, consumo dischi, carburanti e
lubrificanti ora

B.1030.1510.02 * PRESTAZIONE DI
POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio
fino a 29 m per ogni mc di calcestruzzo
pompato mc

B.1029.1110.03 * MOTOPOMPA o
elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per
esaurimento di acque chiare esclusi
consumi, dotazioni e il personale addetto
con bocca erogazione oltre 200 mm ora
B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3

Fornitura, lavorazione e posa in opera di
ferro ad aderenza migliorata B 450 C ( ex
FeB 44k) controllato in stabilimento, in
opera per cemento armato, in posizioni sia
orizzont ... gli oneri indicati nel Disciplinare
Tecnico e quant'altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1310.02 * AUTOGRU
TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi
il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,

2,050
3,000

1,800

0,500

1,050

0,100

1,000
22,000

40,442

1,14
1,14

12,85

3,28

6,53

5,43

10,00
0,01

2,34
3,42

23,13

1,64

6,86

0,54

10,00
0,22

162,44

70,22

294,32 117902,89

2,16
-0,28
-0,17

1,71

2'839,84

23,858

23,858

A RIPORTARE

16°275,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

16°275,55

11
FO11

manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 38 m e portata 50 t ora
A.1090.1010.04 * FERRO TONDO per c.a.
in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K,
controllato in stabilimento diam. 12 kg
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg

Ferro lavorato zincato a caldo, in profilati,
lamiere lisce o striate, laminati, reti, grigliati,
tubi etc., in opera a qualsiasi profondita e
altezza per appoggi, tiranti, cernier ... aderito
minimo di Zn di 70 micron,;

c) la fornitura e posa degli accessori di
appoggio e tenuta in neoprene e in teflon.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1310.02 * AUTOGRU
TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi
il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 38 m e portata 50 t ora
A.1090.1115.01 * FERRO SCATOLATO
spessore 15/10 kg

B.1029.1120 * COMPRESSORE d'aria con
motore elettrico da 2000 l/min, funzionante,
esclusi consumi, dotazioni e il personale
addetto ora

B.1029.1121 * Motosaldatrice ora
B.1030.1123.04 * MARTELLO
DEMOLITORE PNEUMATICO, compreso
compressore, ricambi e consumi peso kg 20
ora

B.1041 * Oneri di zincatura a caldo euro/
Kg.

B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

0,010

1,020
0,270

1'879,115

0,004

1,050

0,020
0,020

0,010

1,050
0,450

78,50

0,29
0,01

2,16

78,50

1,87

2,58
3,92

10,00

0,45
0,01

0,79
0,30
0,00
1,09

0,62

4°058,89

8,96
-1,17
-0,71

7,08

0,31

1,96

0,05
0,08

0,10

0,47
0,00

1'165,05

28,704

28,704

A RIPORTARE

17°440,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17°440,60
Sommano le risorse euro 2,97
Resta manodopera euro 4,11 45,871
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 435,000 8,96 3'897,60 1787,85| 45,871
12 Intervento per la realizzazione di inghisaggio
F031 di barre d'armatura per ripresa di getto su
parete in cemento armato esistente, mediante
l'utilizzo di barre d'acciaio ad aderenza m ...
d'arte, compreso ogni onere per dare il
lavoro eseguito alla perfezione e il sito
pronto per le successive lavorazioni.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 46,16
Utili Impresa 15% euro -6,02
Spese Generali 10% euro -3,65
Prezzo Netto euro 36,49
RISORSE:
VARIE:
B.1030.1310.02 * AUTOGRU
TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi
il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 38 m e portata 50 t ora 0,080 78,50 6,28
A1650.1595 * Guaina
Elastoplastomericacon lamina di alluminio
spessore mm. 6. mq. 1,100 6,80 7,48
B.1029.1122 * Attrezzatura per saldatura
teli in pvc ora 0,250 23,92 5,98
B.1030.1380.01 * GRUPPO
ELETTROGENO fisso, con motore Diesel
silenziato ed avviamento a batteria, gia
funzionante in cantiere, compreso i consumi,
gli oneri di manutenzione e l'intervento
saltuario dell'operatore potenza 4 KVA a
230V con HP 9 ora 0,230 3,93 0,90
B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora 0,250 10,00 2,50
B.1040 * Oneri vari a stima. cad. 48,000 0,01 0,48
Sommano le risorse euro 23,62
Resta manodopera euro 12,87 27,881
A RIPORTARE 197228,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

197228,45

13
G008 ter

14
G045

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno

Solo posa in opera di tubazione Dn 700 di
acciaio saldato, fornita
dall'Amministrazione, tipo L355 o di qualita
superiore, spessore 6.3 mm., serie normale
EN 10224 con rivestimen ... delle condotte
medesime o da cave di prestito;  h)
quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora
B.1030.1310.02 * AUTOGRU
TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi
il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 38 m e portata 50 t ora
B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml

Solo  predisposizione, = movimentazione
trasporto e posa in opera di pezzo speciale in
acciaio, costituito da un mezzo tubo in
acciaio saldato  Dn 1000, fornito dal
Consorzio, tipo ... linare Tecnico Opere
Civili.

30,000

0,680

0,530

0,500
130,000

92,420

46,16

88,96

78,50

10,00
0,01

1'384,80

238,66
-31,13
-18,87

188,66

60,49

41,61

5,00
1,30

108,40

80,26

238,66

22°056,96

386,10

7'417,63

27,881

33,629

33,629

A RIPORTARE

27°032,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

27°032,18

15
G046

Compreso ogni onere anche finanziario per
l'esecuzione del vaoro a perfetta regola
d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora
B.1030.1310.02 * AUTOGRU
TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi
il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 38 m e portata 50 t ora
B.1029.1110.04 * MOTOPOMPA O
ELETTROPOMPA SPECIALE agrande
portata, di prevalenza fino a 5 m, per
esaurimento di acque chiare di qualsiasi
tipo, compresi i consumi, dotazioni e il
personale addetto con bocca erogazione
oltre 200 mm ora

B.1029.1121 * Motosaldatrice ora
B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo
speciale in acciaio zincato per raccordi a
vasche di presa e di sbocco, intersezioni con
condotte principali diverse da quelle previst
.. minimo di Zn di 70 micron;.

Compreso ogni onere anche finanziario per
l'esecuzione del vaoro a perfetta regola

0,005

0,002

0,003
0,005

0,016
2,100

4°017,648

88,96

78,50

5,43
3,92

10,00
0,01

4,29

4,29
-0,56
-0,34

3,39

0,44

0,16

0,02
0,02

0,16
0,02

0,82

2,57

17°235,71

107325,36

59,907

59,907

A RIPORTARE

37°357,54

COMMITTENTE:




pag. 15

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

37°357,54

16
1006

d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

A.1490.1020.36 * Pezzo speciale in acciaio
rivestito Kg.

B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora
B.1030.1310.02 * AUTOGRU
TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi
il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 38 m e portata 50 t ora
B.1029.1110.04 * MOTOPOMPA O
ELETTROPOMPA SPECIALE agrande
portata, di prevalenza fino a 5 m, per
esaurimento di acque chiare di qualsiasi
tipo, compresi i consumi, dotazioni e il
personale addetto con bocca erogazione
oltre 200 mm ora

B.1029.1121 * Motosaldatrice ora
A.1050.1010 * SABBIA FINE LAVATA (0-3)
mc

B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di
Valvola a farfalla di intercettazione, del DN
700 PN 10, a doppio eccentrico, modello
tipo Dopex, costruzione secondo le norme
UNI EN 593 ... o, le prove idrauliche anche

1,060

0,006

0,002

0,005
0,005

0,010

0,016
2,100

17304,905

2,50

88,96

78,50

5,43
3,92

11,62

10,00
0,01

6,61
-0,86
-0,52

5,23

2,65

0,53

0,16

0,03
0,02

0,12

0,16
0,02

3,69

1,54

6,61

87625,42

2°009,55

23,298

23,298

A RIPORTARE

39°367,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

39°367,09

17
1016

ripetute e qualsiasi onere per dare
l'apparecchiature completa e perfettamente
funzionante.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora
B.1030.1310.02 * AUTOGRU
TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi
il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 38 m e portata 50 t ora
A.1090.1402 * VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE DN 700 CAD.
B.1029.1110.03 * MOTOPOMPA o
elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per
esaurimento di acque chiare esclusi
consumi, dotazioni e il personale addetto
con bocca erogazione oltre 200 mm ora
A.1090.1327 * ACCIAO INOX AISI 316 L,
in lastre profili e simili kg

B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n.

Fornitura, trasporto e posa in opera di
GIUNTI DI SMONTAGGIO A TRE
FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN 10 del
DN 700, PN 10, Materiale delle flange e del
corpo in ghisa sferoidale EN ... etute
compresa infine la stesa di una rete di

2,000

0,500

1,000

0,200
22,000

1,000
100,880

1,000

6'876,53
-896,94
-543,60

57435,99

88,96 177,92

78,50 39,25

5°000,00 57000,00

5,43 1,09
4,72 103,84

10,00 10,00
0,01 1,01

57333,11

102,88

6'876,53 6'876,53

102,88

1,496

1,496

A RIPORTARE

39°469,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

397469,97

18
1039 bis

segnalazione in polietilene rosso al disopra
del ricoprimento in sabbione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

A.1090.1439 * GIUNTO DI SMONTAGGIO
A TRE FLANGE DN 700 CAD.
B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora
B.1030.1310.02 * AUTOGRU
TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi
il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 38 m e portata 50 t ora
B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora
B.1040 * Oneri vari a stima. cad.

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto
Teekai DN 700 PN 10, adatta per
applicazioni su condotte anche di diverso
tipo e con diametro aventi scarti fino a 20
mm., in opera ... e prove idrauliche anche
ripetute e quantaltro occorre per dare
l'apparecchiatura completa e perfettamente
funzionante.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

1,000

5,500

2,000

5,400
10,000

2,000

1°500,00

88,96

78,50

10,00
0,01

3'173,91

-413,99
-250,90

2'509,02

1°500,00

489,28

157,00

54,00
0,10

2'200,38

308,64

3'173,91

6'347,82

2'126,48

-277,37
-168,10

617,28

9,724

9,724

A RIPORTARE

40°087,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE p ’
RIPORTO 40°087,25
Prezzo Netto euro 1°681,01
RISORSE:
VARIE:
B.1030.1310.02 * AUTOGRU
TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi
il conducente/operatore, consumi di
carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e bollo con
braccio fino a 38 m e portata 50 t ora 3,050 78,50 239,43
B.1030.1130.05 * ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere,
compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP
180 con benna da 1,95 mc ora 3,000 88,96 266,88
A.1090.1444 * GIUNTO TEEKAI DN 700
CAD. 1,000 980,00 980,00
B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora 3,000 10,00 30,00
B.1040 * Oneri vari a stima. cad. 10,000 0,01 0,10
Sommano le risorse euro 1'516,41
Resta manodopera euro 164,60 7,740
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 1,000 2°126,48 2°126,48 164,60 7,740
19 Espletamento di ogni attivita e procedura di
MO0O01 asservimento occorrente per l'acquisizione di
aree ¢ diritti necessari all'esecuzione delle
opere del presente progetto, per ogni ditta ...
di occupazione temporanea secondo le
prescrizioni  contenute nel  Capitolato
speciale d'appalto, parte amministrativa.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 181,30
Utili Impresa 15% euro -23,65
Spese Generali 10% euro -14,33
Prezzo Netto euro 143,32
RISORSE:
VARIE:
B.1040 * Oneri vari a stima. cad. 30,000 0,01 0,30
Sommano le risorse euro 0,30
Resta manodopera euro 143,02 78,886
A RIPORTARE 40°251,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

40°251,85

20
P04

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad

Realizzazione di taglio di murature o
strutture in Cls armato, sia orizzontali che
inclinati o verticali, eseguito a qualsiasi
altezza o profondita, all'interno di spazi
ristret ... gni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte e il sito pronto
alle successive lavorazioni.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 15% euro

Spese Generali 10% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

B.1030.1500 * AUTOBOTTE SU
AUTOCARRO della portata utile di 8 t con
cisterna da litri 6000, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e
bollo ora

B.1030.1581 * SEGA A DISCO,
SEMOVENTE SU BINARIO, PER TAGLIO
DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O
CALCESTRUZZO, con profondita di taglio
fino a 70 cm, compreso operatore, consumo
dischi, carburanti e lubrificanti ora
A.0003.0001.0009 * MACCHINARIO
VARIO gi a esistente in cantiere, esclusi
consmi, accessori e manutenzione ed escluso
il personale di manovra. TRAPANO elettrico
vibrante, per murature e calcestruzzi.
Utilizzo per opere marittime ora
A.0003.0001.0011 * NOLO DI MATERIALE
PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN
TELAI PREFABBRICATI, con
autorizzazione ministeriale, valu- tato per
mq 1.00 di sola struttura metallica di
ponteggio e riferito al primo mese di nolo,
franco deposito noleggiatore euro/nl/imq N
L/m2

B.1029.1120 * COMPRESSORE d'aria con
motore elettrico da 2000 l/min, funzionante,
esclusi consumi, dotazioni e il personale
addetto ora

A.0003.0002.0003 * MOTOPOMPA o

3,000

0,150

0,300

0,300

20,000

0,300

181,30

58,62

51,94

0,15

3,00

2,58

543,90

153,42
-20,01
-12,13

121,28

8,79

15,58

0,05

60,00

0,77

429,06

78,886

A RIPORTARE

40°680,91

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE odope °
RIPORTO 40'680,91
elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per
esaurimento di acque chiare esclusi
consumi, dotazioni e il personale addetto
con bocca erogazione oltre 200 mm ora 0,250 4,29 1,07
B.1039 * IMPIEGO DI PICCOLE
ATTREZZATURE DI CANTIERE ora 0,280 10,00 2,80
B.1040 * Oneri vari a stima. cad. 5,000 0,01 0,05
Sommano le risorse euro 89,11
Resta manodopera euro 32,17 20,969
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 8,500 153,42 17304,07 273,45 20,969
21 Oneri generali di sicurezza
7003 bis SOMMANO a corpo 1,000 2°115,20 2°115,20 190,37 9,000
22 Oneri di sicurezza particolari
7004 bis SOMMANO a corpo 1,000 8214,62 8214,62 1'232,19| 15,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 148°808,20 42'376,92| 28,478
TOTALE euro 148°808,20 42°376,92| 28,478

Oristano,

I1 Progettista

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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