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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CUP. G69E18000030005 - CAT. P0218.

Manutenzione straordinaria dell'attraversamento irriguo
della S.S. 131 in localita Is Bangius, con sostituzione
integrale della condotta in acciaio DN 700.
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Manutenzione straordinaria dell'attraversamento irriguo della S.S. 131

localita

sostituzione integrale della condotta in acciaio DN 700.
CAT. P0218.

CUP. G69E18000030005 -

Is Bangius, con

QUADRO ECONOMICO

Al LAVORI A BASE D'ASTA € 138 478,38
A2 ONERI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO € 10 329,82
A TOTALE IN APPALTO € 148.808,20 € 148.808,20
Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B1) - Lavori in Economia, scavi archeologici e altro, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € -
B2) - Ca‘noni Concessione attrav. Strade provinciali e comunali, ferrovia, oneri sottoservizi € -
B3) - Ril‘ievi, accertamenti e indagini € -
B4) - All‘acciamenti ai pubblici servizi € -
B5) - Im‘previsti € 173,86
B6) - Ac‘quisizione aree e pertinenti indennizzi € 503,98
B7) - Ac‘cantonamento art. 106 comma 1 digs. 50/2016.
B8) - Inéentivi per funzioni tecniche, Art. 113 c. 3 del D.Igs 50/2016, 80% del 2% di A. € 2.380,93
B9) - Str‘umentazioni e tecnologie, Art. 113 c. 4 del D.lgs 50/2016, 20% del 2% di A. € 595,23
B10) - S‘pese generali e tecniche
connesse all'appalto
B11) - I‘.V.A. (22%) di A+ B4 € 32.737,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.654,00 € 32.737,80 € 36.391,80
C) TOTALE € 185.200,00
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