




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 - Oristano



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CUP. G69E18000030005 - CAT. P0218.

Manutenzione straordinaria dell'attraversamento irriguo della S.S. 131 in località Is Bangius, con sostituzione integrale della condotta in acciaio DN 700.

QUADRO ECONOMICO

All.

C /18

n° prog.

Il progettista

Dott. Ing. Roberto Sanna

V.il Resp. del procedimento

Dott. Ing. Massimo Sanna

Data

Data appr.

**Manutenzione straordinaria dell'attraversamento irriguo della S.S. 131 in località Is Bangius, con sostituzione integrale della condotta in acciaio DN 700.
CUP. G69E18000030005 - CAT. P0218.**

QUADRO ECONOMICO

A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€	138 478,38		
A2	ONERI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO	€	10 329,82		
A	TOTALE IN APPALTO	€	148.808,20		€ 148.808,20
	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1)	Lavori in Economia, scavi archeologici e altro, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-		
B2)	Canoni Concessione attravers. Strade provinciali e comunali, ferrovia, oneri sottoservizi	€	-		
B3)	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-		
B4)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-		
B5)	Imprevisti	€	173,86		
B6)	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€	503,98		
B7)	Accantonamento art. 106 comma 1 dlgs. 50/2016.				
B8)	Incentivi per funzioni tecniche, Art. 113 c. 3 del D.lgs 50/2016, 80% del 2% di A.	€	2.380,93		
B9)	Strumentazioni e tecnologie, Art. 113 c. 4 del D.lgs 50/2016, 20% del 2% di A.	€	595,23		
B10)	Spese generali e tecniche connesse all'appalto				
B11)	I.V.A. (22%) di A + B4			€	32.737,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.654,00	€	32.737,80
				€	36.391,80
C) TOTALE				€	185.200,00