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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE 

Via Cagliari, 170 – ORISTANO 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ATTRAVERSAMENTO IRRIGUO DELLA S.S. 131 IN 

LOCALITÀ IS BANGIUS, CON SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA CONDOTTA IN ACCIAIO DN 

700 

 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 

                   CUP G69E18000030005 – CAT P0218 
ELENCO DEGLI ELABORATI 

Num TAV ALL ELABORATO NOME FILE 

1  E/01       Elenco elaborati 1502P0218elelabprogEF                                               

2  A/1 Relazione illustrativa e tecnica 
1503P0218relilltecEF 

3  A/2 Relazione terre di scavo e materiali di risulta 
1504P0218relterscavEF 

4 B/1  Corografia   sc. 1:50.000 
1505P0218corogrEF 

5 B/2  Stralcio del P.P.R.   sc. 1:25.000 
1506P0218stralpprEF 

6 B/3  Planimetria generale  sc. 1:20.000 
1507P0218planimgenEF 

7 B/4  Stralcio del PUC  sc. 1:10.000 
1508P0218stralpucEF 

8 B/5  Stralcio planimetria catastale  sc. 1: 2.000 
1509P0218plancatastEF 

9 B/6  Stralcio aerofotogrammetrico-                

Attraversamento Is Bangius    sc. 1:500 1510P0218stralaerofEF 

10 B/7  Disegni attraversamento S.S. 131 – Località Is 
Bangius – Stato Attuale   sc.  1:50 1511P0218attr131statEF 

11 B/8  Disegni attraversamento S.S. 131 – Località Is 
Bangius – Progetto   sc.  1:50 1512P0218attr131progEF 

12 B/9  Disegni attraversamento S.S. 131 – Località Is 

Bangius – Particolari di Progetto  scale varie 1513P0218partcostrEF 

13 B/10  Documentazione fotografica 
1514P0218docfotogrEF 

14  C/1 Analisi dei prezzi 
1515P0218analprezEF 

15  C/2 Elenco prezzi 
1516P0218elenprezEF 

16  C/3 Elenco prezzi oneri sicurezza 
1517P0218elprezsicrEF 

17  C/4 Computo metrico estimativo 
1518P0218compmetrEF 

18  C/5 Sommario categorie di lavoro 
1519P0218somcatlavEF 

19  C/6 Lista categorie di lavoro 
1520P0218listacatEF 
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20  C/7 Schema di contratto 
1521P0218schcontrRS 

21  C/8 Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I – 

Opere civili 1522P0218capopciviliRS 

22  C/9 Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II - 

Amministrativa 1523P0218capamminRS 

23  C/10 Piano di manutenzione – Fascicolo dell’opera 
1524P0218piamanfascEF 

24  C/11 Piano di sicurezza 
1525P0218pianosicEF 

25  C/12 Computo oneri della sicurezza 
1526P0218onerisicEF 

26 C/13  
Planimetria area di cantiere e particolari 

lavorazioni in sicurezza – Allegato XV D.lgs n. 106 

del 2009 1527P0218plancantiereEF 

27  C/14 Cronoprogramma di spesa e tempistica di 
realizzazione 1528P0218cronoprpgEF 

28  C/15 Elenco ditte e computo occupazioni 

temporanee 1529P0218elocctempEF 

29 C/16  Planimetrie catastali occupazioni temporanee 
1530P0218plancatoccEF 

30  C/17 Stima incidenza manodopera 
1531P0218stimincmanEF 

31  C/18 Quadro economico 
1532P0218quadroeconEF 
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