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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Oneri di capitolato relativi ale spese sostenute per la stipula del contratto,
D.0003.CBO |per i irilievi "as built", per |e spese delle prove di collaudo in stabilimento e
20/07/2019 |verifiche contabil ... di servizio, per il cartello indicatore del cantiere e
infine per lamanutenzione ordinaria delle opere fino a collaudo
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 8615,65 8'615,65
2/2 Inerbimento con idrosemina - Redizzazione di un inerbimento su una
SAR19_PF.0 |superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente
006.0001.000| nell’ aspersione di una miscela form ... te nel Capitolato Specide.
9 Compreso quanto altro specificato in
12/07/2019 |capitolato per rendereil lavoro finito aregolad'arte
Inerbimento su scarpate sull'intero tratto d'intervento (215.28 m) 2,00 215,28 6,000 2'583,36
SOMMANO m2 2'583,36 1,78 4'598,38
3/3 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con materassi metallici a
SAR19_PF.0 |tasche dello spessore di 23 - 30 cm, redlizzati con rete metallica a doppia
006.0001.007| torsione e maglia esagonae 6x ... amento di tutte le superfici in vistadella
0 mantellata prezzo a m?2 - incremento per spessori da 30 cm + 10% sul
12/07/2019 |prezzo.
Rivestimento con matellata nella zonadel guado:
-- Rivestimento amonte del guado (superficie complessivamq 215) 215,00
-- Rivestimento a valle del guado (superficie complessivamq 190) 190,00
SOMMANO m2 405,00 50,61 20°497,05
4/4 SCAVO DI RIPROFILATURA di dveo fluvide in terreni di qualsiasi
D.0001.CBO |natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso;
12/07/2019 |eseguito con qualsias mezzo meccanico; comp ... € immediatamente
limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o0 a discarica.
Sez.1-Sez.2 [0-16.16] *(par.ug.=(16,00+16,00)/2)* (lung.=16,16-0) 16,00 16,16 258,56
Sez.2-Sez.3[16.16-43.65] *(par.ug.=(15,97+10,47)/2)* (lung.=43,65-
16,16) 13,22 27,49 363,42
Sez.3-Sez.3a[43.65-44.65] *(par.ug.=(10,47+10,47)/2) 10,47 1,00 10,47
Sez.3a-Sez.4 [44.65-70.66) * (par.ug.=(10,47+7,67)/2)* (lung.=70,66-
44,65) 9,07 26,01 235,91
Sez.4-Sez.5 [ 70.66-86.49] *(par.ug.=(7,67+9,60)/2)* (lung.=86,49-70,66) 8,64 15,83 136,77
Sez.5-Sez.6 [86.49-111.70] *(par.ug.=(9,60+3,81)/2)* (lung.=111,7-86,49) 6,71 2521 169,16
Sez.6-Sez.7[111.70-128.78] *(par.ug.=(6,17+22,93-11,32)/2)*
(lung.=128,78-111,7) 8,89 17,08 151,84
Sez.7-Sez.7a[128.78-129.78] scavo per gabbionata di testata *
(lung.=129,78-128,78) 22,93 1,00 22,93
Sez.7a-Sez.7b [129.78-146.54] * (par.ug.=(13,26+13,21)/2)*
(lung.=146,54-129,78) 13,24 16,76 221,90
Sez.7b-Sez.8 [146.54-147.54] scavo per gabbionatadi testata *
(lung.=147,54-146,54) 13,21 1,00 1321
Sez.8-Sez.9 [147.54-174.56] * (par.ug.=(13,1+26,73)/2)* (lung.=174,56-
147,54) 19,92 27,02 538,24
Sez.9-Sez.9a[174.56-187.66] * (par.ug.=(26,73+19,08-11,32)/2)*
(lung.=187,66-174,56) 17,25 13,10 225,98
Sez.9a-Sez.10 [ 187.66-188.66] scavo per gabbionata di testata*
(par.ug.=1+1,76+2+2+11,32+1)* (lung.=188,66-187,66) 19,08 1,00 19,08
Sez.10-Sez.11 [188.66-214.28] * (par.ug.=(9,52+9,52)/2)* (lung.=214,28-
188,66) 9,52 25,62 243,90
Sez.11-Sez.11a[214.28-215.28] scavo per gabbionata di testata*
A RIPORTARE 2'611,37 33'711,08
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'611,37 33711,08
(par.ug.=1+11,32+2+2+1,76+1)* (lung.=215,28-214,28) 19,08 1,00 19,08
Sistemazione tratto monte sezione 1 per raccordo aveo naturale 20,13 25,00 503,25
SOMMANO m3 3133,70 11,24 35222,79
5/5 RICOSTITUZIONE DI SPONDA di aveo fluvide eseguita con la
D.0002.CBO |riutilizzazione del materille DO0002.CBO disponibile in cantiere
12/07/2019 |proveniente da scavi precedentemente eseguiti, comprenden ... anze
organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con acqua,
il tutto secondo leindicazioni dellaD.L.
Sez.1-Sez.2 [0-16.16] *(par.ug.=(4,90+7,10)/2)* (lung.=16,16-0) 6,00 16,16 96,96
Sez.2-Sez.3[16.16-43.65] *(par.ug.=(7,10+4,70)/2)* (lung.=43,65-16,16) 5,90 27,49 162,19
Sez.3-Sez.3a[43.65-44.65] * (par.ug.=(4,66+4,66)/2)* (lung.=44,65-43,65) 4,66 1,00 4,66
Sez.3a-Sez.4 [44.65-70.66] * (par.ug.=(4,70+5,40)/2)* (lung.=70,66-44,65) 5,05 26,01 131,35
Sez.4-Sez.5 [70.66-86.49] *(par.ug.=(5,40+5,10)/2)* (lung.=86,49-70,66) 5,25 15,83 83,11
Sez.5-Sez.6 [86.49-111.70] *(par.ug.=(5,10+17,40)/2)* (lung.=111,7-
86,49) 11,25 2521 283,61
Sez.6-Sez.7[111.70-128.78] *(par.ug.=(17,40+16,12)/2)* (lung.=128,78-
111,7) 16,76 17,08 286,26
Sez.7-Sez.7a[128.78-129.78] *(par.ug.=(16,12+16,12)/2)* (lung.=129,78
128,78) 16,12 1,00 16,12
Sez.7a-Sez.7b [129.78-146.54] * (par.ug.=(16,12+15,26)/2)*
(lung.=146,54-129,78) 15,69 16,76 262,96
Sez.7b-Sez.8 [146.54-147.54] *(par.ug.=(15,30+15,30)/2)* (lung.=147,54-
146,54) 15,30 1,00 15,30
Sez.8-Sez.9 [147.54-174.56] * (par.ug.=(15,30+20,80)/2)* (lung.=174,56-
147,54) 18,05 27,02 487,71
Sez.9-Sez.9a[174.56-187.66] * (par.ug.=(20,80+0)/2)* (lung.=187,66-
174,56) 10,40 13,10 136,24
Sistemazione alveo monte sezione 1 per raccordo alveo naturale 6,50 25,00 162,50
SOMMANO m3 2'128,97 20,47 43'580,02
6/6 Prezzo per la pulizia di m?2 1,00 di aree di arginatura, in relquato o
SAR19 PF.0 |estensione unica, da eseguirs in qualsivoglia configurazione
006.0001.000| planoaltimetrica e situazione a contorno, anche ... e di sostegno quali
1 tralicci, pdi in legno o metallo sia di linee telettriche che di atri impianti
12/07/2019 |pubblici o privati.
Pulizia dell'aveo e dell'area di arginatura oggetto di intervento, si stima una
fasciadi 25 m per I'intero sviluppo dd tratto di intervento (215,28 m)
-- Tratto da sezione 1 a sezione 11a *(lung.=215,28-0) 215,28 25,000 57382,00
SOMMANO m2 57382,00 1,97 10'602,54
717 Formazione di gabbioni del tipo a scatola di dtezza 100 cm/50 cm, dellal
SAR19 _PF.0 |larghezza di m 1,0 e della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, redizzati
006.0001.006|in rete metallica a doppiatorsi ... misure standard: 2 x 1x 1; 3x 1 x 1; 4 X
8 1x 1) - per m3in operaper atezze di 0,5 m incremento del prezzo del 15%
12/07/2019 |m3
Gabbionata di ammorsamento trasversale trasez.21 e sez.21a (1 ml di
sviluppo longitudinalmente al'alveo, sezione mq 11.32)
- destra 11,32 1,00 11,32
- sinistra 11,32 1,00 11,32
Gabbionata di ammorsamento trasversale tra sez.25a e sez.25 (1 ml di
sviluppo longitudinalmente al'alveo, sezione mq 11.32)
- destra 11,32 1,00 11,32
- sinistra 11,32 1,00 11,32
Gabbionate trasversdi di inizio e fine rivestimento nellazona del guado *
A RIPORTARE 45,28 123'116,43

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45,28 123'116,43
Parzidem3 45,28
Gabbionata trasversae in adiacenzaa monte e avale del guado:
-- Gabbionata su fondo alveo a monte del guado (doppiafiladi gabbioni) 10,00 2,000 1,000 20,00
-- Gabbionata su fondo alveo a valle del guado (unafiladi gabbioni) 10,00 1,000 1,000 10,00
Gabbionata in adiacenza amonte e a valle dell'attraversamento * Parziale
m3 30,00
Gabbionate longitudinali su fondo alveo e scarpate alveo:
-- Scatolari fondo alveo, duefile di gabbioni disposti longitudinalmente
dl'astafluvide:
- amonte attraversamento a partire da sez.21 (destra e sinistra)
sponda destra (superficie planimetricamq 35.60) 35,60 1,000 35,60
sponda sinistra (superficie planimetricamq 34.74) 34,74 1,000 34,74
- avale attraversamento fino a sez.25 (destra e sinistra)
sponda destra (superficie planimetricamq 34.53) 34,53 1,000 34,53
sponda sinistra (superficie planimetricamq 33.98) 33,98 1,000 33,98
Scatolari fondo fiume * Parziadle m3 138,85
-- Scatolari testa ciglio superiore scarpata, unafila di gabbioni disposti
longitudinamente al'astafluviae:
- amonte attraversamento a partire da sez.21 (destra e sinistra)
sponda destra (superficie planimetricamq 9.73) 9,73 1,000 9,73
sponda sinistra (superficie planimetricamq 8.45) 8,45 1,000 8,45
- avalle attraversamento fino a sez.25 (destra e sinistra)
sponda destra (superficie planimetricamq 7.92) 7,92 1,000 7,92
sponda sinistra (superficie planimetricamq 7.29) 7,29 1,000 7,29
Scatolari testa ciglio superiore scarpata* Parziade m3 33,39
Gabbionate di protezione argini, tre strati su due file (Ssmmetriasu argine
destro e sinistro):
- Primo strato interno di gabbionata 2,00 14,00 1,000 28,00
- Primo strato esterno di gabbionata 2,00 14,00 1,000 28,00
- Secondo strato interno di gabbionata 2,00 20,00 1,000 40,00
- Secondo strato esterno di gabbionata 2,00 14,00 1,000 28,00
- Terzo strato interno di gabbionata 2,00 26,00 1,000 52,00
- Terzo strato esterno di gabbionata 2,00 14,00 1,000 28,00
Gabbionate di protezione argini (destra e sinistra) * Parzidle m3 204,00
SOMMANO m3 451,52 142,88 64'513,18
8/8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE dettrosadata in fili di
SAR19 _PF.0 |acciaio FeB 44 ad aderenza migliorata, per armature di intonaco e gunite,
002.0002.014| compreso il taglio e lo sfrido per sovrapposiz ... rezzatura e il materiae
1 idoneo per il fissaggio a supporto da intonacare, valutato per ogni
12/07/2019 | chilogrammo posto in opera
Doppio strato (superiore einferiore) di rete elettrosaldata @8, maglia
20x20 cm (peso 3,95 kg/ma) -- superficie planimetrica complessivamq
519.81 *(lung.=448,97+10+10) 2,00| 468,97 3,950, 3704,86
SOMMANO kg 3704,86 2,05 7°594,96
9/9 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in
SAR19 PF.0 |elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione
004.0001.001 | massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... ure metalliche; avente
8 RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di
12/07/2019 |esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.
A RIPORTARE 195224,57

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

195'224,57

10/10
SAR19_PF.0
006.0001.000

1

12/07/2019

11/11
SAR19_PF.0
006.0001.000

8

12/07/2019

12/12
SAR19 _PF.0
008.0002.000

2

15/07/2019

-- Getto calcestruzzo superficie guado fondo alveo e rampe di accesso,
spessore 40 cm

-- Getto calcestruzzo largh. 1,00 m e spess. 40 cm in corrispondenza del
guado fondo alveo (sviluppo 10,00 m in adiacenzaamonte e avalle) per
appoggio mantellata

-- Getto calcestruzzo taglione ammorsamento in corrispondenza del guado
fondo aveo (amonte e a valle)

-- Getto calcetruzzo per corddolo perimentrale di contenimento
rivestimento in pietrame, superficie planimetrica 56.58 mq, altezza 30 cm

SOMMANO m3

Prezzo per la pulizia di m? 1,00 di aree di arginatura, in relquato o
estensione unica, da eseguirss in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e situazione a contorno, anche ... e di sostegno quali
tralicci, pai in legno o metallo sia di linee telettriche che di atri impianti
pubblici o privati.

Pulizia dell'aveo e dell'area di arginatura oggetto di intervento, si stima una
fasciadi 25 m per l'intero sviluppo dd tratto di intervento
(lung.=436,67-391,53)

SOMMANO m2

Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra naturale copatta e|
resistente, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento €/o scistosita e
da adterazione superficidle, n .. nti, le opere necessarie per
I’ approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. per spessori
sino a 25-30 cm.

Rivestimento in pietrame superficie guado fluviae per uno spessore di 30
cm, superficie 392.36 mq

SOMMANO m3

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22,
FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... controlli €|
dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita,
con impiego di barrefino a Fl 12-14

Ferri darmaturaguadoin c.a. (larete elettrosaldata € comuputata a parte
su voce dedicata, voce n.8):

---Armatura dei cordoli di anmosamento laterali del guado:
- Correnti superiori:

- 2x4 barre @12 (0,888 kg/ml) * (par.ug.=2*4)

- Correnti inferiori:

- 2x4 barre @12 (0,888 kg/ml) * (par.ug.=2*4)

- Armatura di parete

- 2x2 barre @12 (0,888 kg/ml) * (par.ug.=2*2)

- Staffe:

- 2x @8/20 cm L=205 cm (10/0.20=50 staffe)

---Armatura dei cordoli di contenimento del rivestimento in pietrame-
sviluppo complessivo del cordolo ml 150.30

- Armatura di parete:

- 2x3 barre @12 (0,888 kg/ml) * (par.ug.=2*3)

- Staffe:

- 2x @8/20 cm L=145 cm (150.3/0.20=142 staffe)

SOMMANO kg

448,97

2,00
2,00

56,58

392,36

8,00
8,00
4,00

50,00

6,00

752,00

10,00

10,00

45,14

10,00
10,00
10,00

2,05

150,30

1,45

1,000

0,300

25,000

0,400

4,000
0,300

0,300

0,300

0,888
0,888
0,888

0,395

0,888

0,395

179,59

80,00
1,80

16,97

278,36

1'128,50

1'128,50

117,71

117,71

71,04
71,04
35,52

40,49

800,80

430,71

1'449,60

210,51

1,97

360,59

2,09

58597,56

2'223,15

42°445,05

3'029,66

A RIPORTARE

301'519,99

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 301'519,99
13/13 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o
SAR19 PF.0 |aamato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
008.0001.000|cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il
1 riaccatastamento del legname, valutate per I’ effettiva superficie dei casseri
18/07/2019 |acontatto conil getto
Casseforme da posizionare per contenere getto perimentralmente
(cassaforma esterna) 152,25 0,700 106,58
si detrae superficie cassaf ormain corrispondenza guado fondo alveo in cui
I'altezza della cassaformasi riduce a30 cm 2,00 10,00 0,400 -8,00
Casseforme da posizionare per contenere getto perimentralmente
(cassaforma interna) 152,25 0,300 45,68
Casseforme da posizionare per contenere getto taglioni di ammorsamento
nel guado fondo aveo 2,00 10,00 0,700 14,00
Sommano positivi m2 166,26
Sommano negativi m2 -8,00
SOMMANO m2 158,26 29,13 4'610,11
14/ 14 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con materassi metallici a
SAR19_PF.0 |tasche dello spessore di 23 - 30 cm, redlizzati con rete metallica a doppia
006.0001.007| torsione e maglia esagonae 6x ... amento di tutte le superfici in vistadella
0 mantellata prezzo a m?2 - incremento per spessori da 30 cm + 10% sul
12/07/2019 |prezzo.
Sez.7a-Sez.11 (sn) [129.78-214.28] * (lung.=215,28-128,78) 6,00 86,50 519,00
Sez.10-Sez.11 (dx) [188.66-214.28] *(lung.=215,28-187,66) 6,00 27,62 165,72
SOMMANO m2 684,72 50,61 34'653,68
15/15 Formazione di gabbioni del tipo a scatola di dtezza 100 cm/50 cm, dellal
SAR19 PF.0 |larghezza di m 1,0 e della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, redizzati
006.0001.006|in rete metallica a doppiatorsi ... misure standard: 2 x 1x 1; 3x 1 x 1; 4 X
8 1x 1) - per m3in operaper atezze di 0,5 m incremento del prezzo del 15%
12/07/2019 |m3
-- Scatolari di testa alla scarpata (sezione 11,32 mq, larghezza 1,00 m):
Sez.7-Sez.7a(sn) 11,32 11,32
Sez.9a-Sez.10 (dx) 11,32 11,32
Sez.11-Sez.11a(sn) 11,32 11,32
Scatolari di testata ala scarpata* Parziale m3 33,96
-- Scatolari fondo fiume (sezione 2 mq)
Sez.7-Sez.11a(sn) [128.78-215.28] *(lung.=215,28-128,78) 2,00 86,50 173,00
Sez.9a-Sez.11a (dx) [187.66-215.28] *(lung.=215,28-187,66) 2,00 27,62 55,24
Scatolari fondo fiume * Parziadle m3 228,24
-- Scatolari testa ciglio superiore scarpata (sezione 1 mq)
Sez.7-Sez.11a(sn) [128.78-215.28] * (lung.=215,28-128,78) 1,00 86,50 86,50
Sez.9a-Sez.11a (dx) [187.66-215.28] *(lung.=215,28-187,66) 1,00 27,62 27,62
Scatolari testa ciglio superiore scarpata* Parziade m3 114,12
SOMMANO m3 376,32 142,88 53'768,60
16/ 16 SCAVO DI RIPROFILATURA di dveo fluvide in terreni di qualsiasi
D.0001.CBO |natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso;
A RIPORTARE 394'552,38

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 394'552,38
12/07/2019 |eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comp ... e immediatamente
limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o a discarica.
Sez.21-Sez.21a[391.53-392.53] *(lung.=392,53-391,53) 28,66 1,00 28,66
Sez.21a-Sez.22 [392.53-402.75] * (par.ug.=(9,76+4,68)/2)* (lung.=402,75-
392,53) 7,22 10,22 73,79
Sez.22-Sez.23 [402.75-416.55] *(par.ug.=(4,68+20,40)/2)* (lung.=416,55-
402,75) 12,54 13,80 173,05
-- sl incrementa per scavo gabbionatain adiacenza amonte
attraversamento 20,00
Sez.23-Sez.24 [416.55-424.10] * (par.ug.=(20,40+8,87)/2)* (lung.=424,1-
416,55) 14,64 7,55 110,53
-- Sl incrementa per scavo gabbionatain adiacenza a valle attraversamento 10,00
Sez.24-Sez.25b [424.10-435.67] * (par.ug.=(8,87+42,58)/2)*
(lung.=435,67-424,1) 25,73 11,57 297,70
Sez.25b-Sez.25a [435.67-436.67] * (lung.=436,67-435,67) 28,66 1,00 28,66
SOMMANO m3 742,39 11,24 8'344,46
17/17 RICOSTITUZIONE DI SPONDA di aveo fluvide eseguita con la
D.0002.CBO |riutilizzazione del materiale DO0002.CBO disponibile in cantiere
12/07/2019 |proveniente da scavi precedentemente eseguiti, comprenden ... anze
organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con acqua,
il tutto secondo leindicazioni dellaD.L.
Sez.22-Sez23 [402.75-416.55] * (par.ug.=(37,78+18,71)/2)* (lung.=416,55-
402,75) 28,25 13,80 389,85
Sez.23-Sez.24 [416.55-424.10] * (par.ug.=(18,71+36,86)/2)* (lung.=424,1-
416,55) 27,79 7,55 209,81
Sez.24-Sez.25b [424.10-435.67] * (par.ug.=(36,86+0)/2)* (lung.=435,67-
424,1) 18,43 11,57 213,24
SOMMANO m3 812,90 20,47 16'640,06
18/18 Inerbimento con idrosemina - Redizzazione di un inerbimento su una
SAR19_PF.0 |superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente
006.0001.000| nell’ aspersione di una miscela form ... te nel Capitolato Specide.
9 Compreso quanto altro specificato in
12/07/2019 |capitolato per rendereil lavoro finito aregolad'arte
Inerbimento su scarpate tra sez.21 e sez.25 nella superficie occupata ddla
mantellata:
Tratto a monte dell'attraversamento:
-- inerbimento 214,74 214,74
Tratto a valle dell'attraversamento:
-- inerbimento 188,48 188,48
SOMMANO m2 403,22 1,78 717,73
19/19 TRASPORTO a discarica e/o da cavadei materiali con percorrenzaentroi
SAR19_PF.0 [limiti di 20 km compreso il ritorno avuoto
001.0002.004 | Bilancio totale volumi scavo /ricostituzione relativo all'intero intervento
4 comprendente siail tratto amonte del guado che il tratto di sistemazione
12/07/2019 |del guado:
- Tratto sistemazione fluviale amonte del guado
----- Scavo 2'627,65
————— Ricostituzione di sponda -1'961,56
unafrazione di tale bilancio verraimpiegata nella ricostituzione di sponda
sul tratto di sistemazione guado fluvide * Parziale m3 666,09
- Tratto sistemazione guado fluviale
A RIPORTARE 666,09 420'254,63

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 666,09 420°254,63
----- Scavo 742,39
————— Ricostituzione di sponda -812,90
Parzidem3 -70,51
Sommano positivi m3 3370,04
Sommano negativi m3 -2'774,46
SOMMANO m3 595,58 8,06 4'800,37
Parziale LAVORI A MISURA euro 425°055,00
TOTALE euro 425°055,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 425°055,00| 100,000
M:001 Sistemazione fluviale amonte del guado euro 182°426,01| 42,918
M:002 Sistemazione guado fluviale (sez.21-sez.25) euro 234°013,34| 55,055
M:003 Oneri vari di capitolato euro 8615,65| 2,027
TOTALE euro 425°055,00| 100,000

Data, 24/09/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE






