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Num 
 

TAV 
 

ALL 
 

REV 
 

ELABORATO 
 

NOME FILE 

0  ‐  ‐    Elenco degli allegati  1500P0417lencodegliaFS 

1    1.1    Relazione Illustrativa  1501P0417relazillustraFS 

2    1.2    Relazione Biologico Naturalista  1502P0417relazibiologiFS 

3    1.3    Relazione Idraulica  1503P0417relazidraulicaFS 

4    1.4    Relazione Geologica e Geomorfologica  1504P0417relazigeomorfoFS 

5    1.5    Relazione Tecnica di Calcolo  1505P0417relazcalcolFS 

6    1.6    Relazione Paesaggistica  1506P0417relazpaesaggFS 

7    1.7    Relazione sulla gestione delle terre a scavo  1507P0417relazterscvFS 

8    1.8    Relazione di Compatibilità Idraulica  1508P0417relazcomidFS 

9    1.9    Documento di valutazione archeologica preliminare 1509P0417relazarcheoFS 

10  2      Corografia  1510P0417corografFS 

11  3.1        Inquadramento generale interventi   1511P0417InqugeneraleFS 

12  3.2      Planimetria Foto Mosaico  1512P0417plnmfotomosFS 

13  3.3      Planimetria Generale  1513P0417plnmgeneralFS 

14  4      Carta Geolitologica  1514P0417cartalitolFS 

15  5      Stralcio P.P.R.  1515P0417stralcpprlFS 

16  6      Profilo Altimetrico  1516P0417profiloaltFS 

17  7.1      Sezione Tipo di Progetto  1517P0417seztipoFS 

18  7.2      Particolare guado  1518P0417guadoFS 

19  7.3      Sezioni Trasversali sezz. 01 ‐ 11  1519P0417sezz01_11FS 

20  7.4      Sezioni Trasversali sezz. 21 – 25 (guado)  1520P0417sezz21c_30FS
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21    8    Documentazione fotografica  1521P0417docmnfotgrFS 

22    9    Piano della sicurezza  1522P0417indczsicurezzFS 

23    10    Elenco Dei Prezzi Unitari  1523P0417elncprezziFS 

24    11    Analisi Dei Prezzi  1524P0417anlsprezziFS 

25    12.1    Computo Metrico Estimativo  1525P0417cmptmetrestFS 

26    12.2    Computo Metrico Oneri per la Sicurezza  1526P0417cmptmetrsicurzzFS 

27    13.1    Capitolato speciale d’Appalto – Parte Tecnica  1527P0417cptlspecptFS 

28    13.2    Capitolato speciale d’Appalto – Parte Amm.va  1528P0417cptlspecpaFS 

29    13.3    Piano di manutenzione dell’opera  1529P0417pianmtnzoprFS 

30    14    Schema di contratto  1530P0417schmdicntrattFS 

31    15    Cronoprogramma  1531P0417crnprogrammFS 

32    16    Quadro Economico  1532P0417qadroecnmicFS 
 

 


