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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/106
D012

2/107
D011

3/108

LAVORI A MISURA

ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA (SpCat 1)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA

Attraversamento argine Sa Mestia *1,00

SOMMANO n.

Compenso per onere relativo a intersezione o attraversamento di
canaletta della rete esistente, di qualsiasi sezione e forma, sia interrata
che pensile, compresi i seguenti oneri:

- scavo controllato del piano di posa in prossimita dell'attraversamento
al fine di evitare il collasso della canalet ... .

SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA

canaletta tipo cassa *1,000

SOMMANO n.

DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

793,75

662,92

793,75

662,92

A RIPORTARE

17456,67

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17456,67

D009

47109
D010

5/110
D018

armati, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano;
compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti a tutelare 1incolumita degli operai e di
terzi, le eventuali armature per ... .

SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA

Blocco di ancoraggio presa comiziale *1,50*0,950*1,400

rivestimento argine *12,00%2,700*0,150

blocchi attraversamento pensile colatore *2*1,00*1,000*1,000

Muro in cls a tergo argine *8,00%1,700*1,220

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
, costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...

SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA

Attraversamento Sa Mestia *1,000

SOMMANO a corpo

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

1,50
12,00
1,00
8,00

0,950
2,700
1,000
1,700

1,400
0,150
1,000
1,220

1,000

1,995
4,860
2,000
16,592

25,447

1,000

1,000

125,17 37185,20

37454,61 37454,61

A RIPORTARE

87096,48

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87096,48
- l'utilizzo di fi ... .
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
Attraversamento argine Sa Mestia
Tronchetto diramatore B Dn 300 *#2,00*54,900 2,00 54,900 109,800
presa comiziale da spostare *1,00%20,500 1,00 20,500 20,500
[0,30+0,90+0,30+0,60+2,10+0,70+0,80]*20,500 5,70 20,500 116,850
flange dn 150 *8*7,500 8 7,500 60,000
sfiati *3*17,000 3 17,000 51,000
tronchetti sfiati *2%0,30%*5,390 2 0,30 5,390 3,234
0,60*5,390 0,60 5,390 3,234
attraversamento pensile canale di colo *[1,20+1,04+1,20]*20,500 3,44 20,500 70,520
SOMMANO Kg. 435,138 0,78 339,41
6/111 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
corpo arginale *8,92*5,000%0,300 8,92 5,000 0,300 13,380
8,61%[0,70+5,00+0,70]*0,300 8,61 6,400 0,300 16,531
8,30%[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 8,30 7,800 0,300 19,422
8,00%[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,00 9,200 0,300 22,080
7,82*[0,7040,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,82 10,600 0,300 24,868
7,26*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 7,26/ 12,000 0,300 26,136
A RIPORTARE 122,417 87435,89

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 122,417 87435,89
6,66*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 6,66/ 13,400 0,300 26,773
6,05*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,05 14,800 0,300 26,862
5,45%*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,45 16,200 0,300 26,487
4,84*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,84 17,600 0,300 25,555
4,24*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,24/ 19,000 0,300 24,168
3,63*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,200 3,63 20,400 0,200 14,810
SOMMANO metri cubi 267,072 14,70 37925,96
77112 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, compres ... .
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
Attraversamento argine Sa Mestia
allaccio al diramatore B *4,00%2,000%2,000 4,00 2,000 2,000 16,000
sez. 2 - 4 *0,40%1,400*2,000 0,40 1,400 2,000 1,120
3,50%1,400*%1,900 3,50 1,400 1,900 9,310
blocchi di ancoraggio *2*0,50*1,400*0,500 2 0,50 1,400 0,500 0,700
A RIPORTARE 27,130 12°361,85

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27,130 12°361,85
sez. 4 -9 *[2,14+1,60+3,20+2,12+1,22]*1,400%[(1,90+2,00)/2] 10,28 1,400 1,950 28,064
sez. 9 - 11 *[2,90+2,90]*1,400*1,950 5,80 1,400 1,950 15,834
sez. 11 - 12 *0,31*%1,400*[(1,95+1,70)/2] 0,31 1,400 1,825 0,792
sez. 12 - 20 *[1,91+1,00]*1,400*[(1,70+1,80)/2] 291 1,400 1,750 7,130
0,52*%1,400*[(1,70+1,60)/2] 0,52 1,400 1,650 1,201
[0,95+0,54+0,71+40,54+4,50]*1,400*1,600 7,24 1,400 1,600 16,218
a dedurre colatore *[((0,54+0,71+0,54)+0,71)/2]*-1,400*0,700 1,25/ -1,400 0,700 -1,225
Sommano positivi m3 96,369
Sommano negativi m3 -1,225
SOMMANO m3 95,144 19,98 17900,98
8/113 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 150 di acciaio
G003 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 4.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
sez. 3 - 19 *[37,97-11,90+1,80+0,40] 28,27 28,270
SOMMANO ml 28,270 67,30 17902,57
9/114 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 400 di acciaio
A RIPORTARE 167165,40

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

167165,40

G008

10/115
G016

11/116
G193

saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA

sez. 3 - 19 *[37,97-11,90-0,50+1,20]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN150, per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA

17,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 150*400 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA

2,000

26,77

17,000

2,000

26,770

26,770

17,000

17,000

2,000

232,47

17,60

67223,22

299,20

A RIPORTARE

2,000

227687,82

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,000 22°687,82
SOMMANO cadauno 2,000 184,32 368,64
12/117 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
G047 rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti s ... .
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
SOMMANO kg 340,170 8,61 27928.86
13/118 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1075 flangiato, DN 150 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
3,000 3,000 3,000
SOMMANO cad 3,000 365,43 17096,29
14/119 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1078 flangiato, DN 300 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
A RIPORTARE 27°081,61

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°081,61
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio a ... .
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
diramatore B *2 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,32 17456,64
15/120 Calcestruzzo Bentonitico Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non
FOO1A BIS |armate , per la realizzazione di setto impermeabile intorno al controtubo
di attraversamento arginale, confezionato in apposito stabilimento in
conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN 206 - 1) sul calcestruzzo
preconfezionato ...
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
blocchi di contenimento *0,50%1,420%2,300 0,50 1,420 2,300 1,633
a dedurre condotta *[-0,21*0,21]*3,140*0,500 -0,04 3,140 0,500 -0,063
blocchi di contenimento *0,50%1,520%2,500 0,50 1,520 2,500 1,900
a dedurre condotta *[-0,21%*0,21]*3,140*0,500 -0,04 3,140 0,500 -0,063
Sommano positivi m3 3,533
Sommano negativi m3 -0,126
SOMMANO m3 3,407 193,49 659,22
16 /121 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
F001B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
A RIPORTARE 29°197,47

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29°197,47
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
ripristino rivestimento argine *12,00%2,700%0,150 12,00 2,700 0,150 4,860
ripristino Muro in cls a tergo argine *8,00%1,700%1,220 8,00 1,700 1,220 16,592
presa comiziale *1,15%2,000*1,000 1,15 2,000 1,000 2,300
blocco diramatore B *2,00%[(2,50+1,00)/2]*1,000 2,00 1,750 1,000 3,500
rivestimento sotto colatore *1,79*0,600*0,600 1,79 0,600 0,600 0,644
a dedurre tubo *-3,14*[0,08*0,08]*1,790 -3,14 0,006 1,790 -0,034
Sommano positivi m3 27,896
Sommano negativi m3 -0,034
SOMMANO m3 27,862 151,43 47219,14
17/122 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
E005 stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
Attraversamento argine Sa Mestia
3,63*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,200 3,63 20,400 0,200 14,810
SOMMANO m3 14,810 22,67 335,74
A RIPORTARE 337752,35

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337752,35
18/123 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
corpo arginale *8,92*5,000%0,300 8,92 5,000 0,300 13,380
8,61%[0,70+5,00+0,70]*0,300 8,61 6,400 0,300 16,531
8,30%[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 8,30 7,800 0,300 19,422
8,00%[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,00 9,200 0,300 22,080
7,82*[0,7040,70+0,70+0,7045,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,82 10,600 0,300 24,868
7,26*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 7,26| 12,000 0,300 26,136
6,66*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 6,66| 13,400 0,300 26,773
6,05*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 6,05 14,800 0,300 26,862
5,45*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 545 16,200 0,300 26,487
4,84%*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,84 17,600 0,300 25,555
4,24*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 4,24/ 19,000 0,300 24,168
SOMMANO metri cubi 252,262 5,82 17468,16
A RIPORTARE 357220,51

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357220,51
19/124 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ....
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
20/125 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra compatta e
D.0006.0001.|resistente, lavorata a piano di sega, da piani di sfaldamento e/o scistosita
0020 e da alterazione superficiale, non gelivo e non friabile, composto da
porzioni di pietra naturale di varia natura (granito, calcare, dolomia,
porfido, andesit ... .
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
Muro in cls a tergo argine *8,00%1,400 8,00 1,400 11,200
SOMMANO mq. 11,200 61,37 687,34
21/126 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
A RIPORTARE 367902,35

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 367902,35
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
5,000 5,000 5,000
SOMMANO cad 5,000 181,30 906,50
22 /363 Prelievo e trasporto a rifiuto in discarica controllata dei supporti , delle
A001 fondazioni, delle canalette e di tutti i detriti in calcestrzzo della rete a
pelo libero in disuso del distretto irriguo, compresa la demolizione dei
sifoni per attraversameto stradale, di corsi d'acqua o ingresso ai camp ... .
SpCat 1 - ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA
1,000 1,000 1,000
SOMMANO ml. 1,000 22,67 22,67
Parziale ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA (SpCat 1) euro 37°831,52
A RIPORTARE 37°831,52

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37°831,52

23 /127
D012

24 /128
D018

ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n.1 (SpCat 2)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 sfiato *15,000

Collegamento alla principale dn 400 *3,00*%2,000%44,200

principale dn 400 *5,00%74,300

Saracinesca a corpo piatto *30,000

SOMMANO Kg.

1,00

3,00
5,00

2,000
74,300

15,000
44,200

30,000

1,000

1,000

15,000
265,200
371,500

30,000

681,700

793,75

0,78

793,75

531,73

A RIPORTARE

397157,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 397157,00
257129 DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
D010 , costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO a corpo 1,000 37454,61 3745461
26 /130 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi
D009 armati, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano;
compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti a tutelare 1incolumita degli operai e di
terzi, le eventuali armature per ... .
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
Manufatto esistente zona idrovora in disuso *3,00%3,000%2,000 3,00 3,000 2,000 18,000
a dedurre vuoto *-2,00%2,000%2,800 2,00 2,000 2,800 -11,200
Sommano positivi mc 18,000
Sommano negativi mc -11,200
SOMMANO mc 6,800 125,17 851,16
A RIPORTARE 43°462,77

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43°462,77
27/131 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, compres ... .
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1
Camera di spinta zona sez. 2-3 *[3,00+4,00]*7,000%3,000 7,00 7,000 3,000 147,000
Zona di attacco condotta esistente *5,00%2,000%2,500 5,00 2,000 2,500 25,000
SOMMANO m3 172,000 19,98 3°436,56
28 /132 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
corpo arginale sez. 7-17 *14,57*5,000%0,300 14,57 5,000 0,300 21,855
13,82%*[0,70+5,00+0,70]*0,300 13,82 6,400 0,300 26,534
12,79*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 12,79 7,800 0,300 29,929
11,76*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,76 9,200 0,300 32,458
8,17#[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,17 10,600 0,300 25,981
6,84*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 6,84 12,000 0,300 24,624
5,51*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 5,51 13,400 0,300 22,150
A RIPORTARE 183,531 46°899,33

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 183,531 46°899,33
4,18*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 4,18 14,800 0,300 18,559
3,00*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 3,000 16,200 0,300 14,580
SOMMANO metri cubi 216,670 14,70 37185,05
29/133 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN
PF.0001.000 |CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso
4.0001 I'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta,
degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su
automezzo, lo scarico in cantiere, il montagg ...
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 27229,03 27229,03
30/134 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0002 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50 km;
da valutarsi per ciascun t ...
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 *1,00 1,00 1,000
A RIPORTARE 1,000 527°313,41

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 52°313,41
SOMMANO cad 1,000, 1°501,14 1°501,14
317135 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0003 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza oltre i primi 50
kmed entro 100 km dal d ... 3
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 848,44 848,44
32 /136 ATTRAVERSAMENTTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione
PF.0001.000 |orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali ,
4.0007 compreso lo scavo del cunicolo, I'avanzamento millimetrico del tubo
camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo
smarino del materiale sc ... M
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
Sezione 3-18 *[50,65-16,10-2,00+5,00]*52,000 37,55 52,000 17952,600
SOMMANO cnv/diametro/metro 17952,600 14,10 27°531,66
33 /137 Sola fornitura, trasporto € movimentazione in cantiere di tubazioni Dn
A RIPORTARE 827194,65

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

827194,65

F205

34 /138
G005

35/139
G018

500 di acciaio saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30
mm., serie normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine
epossidiche atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI
5256 da utilizzare ...

SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1

Sezione 3-18 *[50,65-16,10-2,00+5,00]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 250 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.60 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1

Sezione 3-18 *[50,65-16,10-2,20+6,00]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN 250 per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
con un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel
prezzo sono compen ... .

SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1

21,000

37,55

38,35

21,000

37,550

37,550

38,350

38,350

21,000

279,73

131,44

107503,86

57040,72

A RIPORTARE

21,000

977739,23

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21,000 977739,23
SOMMANO cadauno 21,000 28,40 596,40
36/140 Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 250*500 per
G203 attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
2,000 2,000 2,000
SOMMANO cadauno 2,000 238,17 476,34
37/141 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
G047 rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamentis ... .
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
SOMMANO kg 663,220 8,61 57710,32
38/142 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1077 flangiato, DN 250 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
A RIPORTARE 104°522,29

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

104°522,29

39/143
1001 bis

40/ 144
1106

del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .

SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1

3,000

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
intercettazione, del DN 250 PN 10, a doppio eccentrico, modello tipo
Dopex, costruzione secondo le norme UNI EN 593, flangiata PN 10 ISO
7005-2 UNI EN 1092-2, tenuta bidirezionale con guarnizione del tipo
automatica, dimensionamento ... .

SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1

1,000

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato DN 50 mm, PN 16. a
grande portata, a doppio galleggiante, triplice funzione (uscita grande
quantita di aria -riempimento della condotta-, entrata grande quantita di
aria -svuotamento della condotta-, degasaggio continuo durante il
normale servizio -cin ... .

SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1

Presa comiziale *1

SOMMANO n.

3,000

1,000

3,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

606,29

1640,52

580,56

1818,87

1640,52

580,56

A RIPORTARE

108°562,24

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

108°562,24

41/145
FOO1B

42 /146
E005

43 /147
PF.0006.000

Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...

SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1

Blocco di ancoraggio presa comiziale *1,00*1,000%2,000

Blocco di ancoraggio curva golena *[(1,00+2,00)/2]*1,500%1,000

SOMMANO m3

Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .

SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
3,00*#[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300

SOMMANO m3

Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo

1,00
1,50

3,00

1,000
1,500

16,200

2,000
1,000

0,300

2,000
2,250

4,250

14,580

14,580

151,43

22,67

643,58

330,53

A RIPORTARE

109°536,35

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109°536,35
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
corpo arginale sez. 7-17 *14,57*5,000*0,300 14,57 5,000 0,300 21,855
13,82%*[0,70+5,00+0,70]*0,300 13,82 6,400 0,300 26,534
12,79*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 12,79 7,800 0,300 29,929
11,76*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,76 9,200 0,300 32,458
8,17%[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,17 10,600 0,300 25,981
6,84*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 6,84 12,000 0,300 24,624
5,51#[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 5,51 13,400 0,300 22,150
4,18*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,18 14,800 0,300 18,559
SOMMANO metri cubi 202,090 5,82 1'176,16
44 /148 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ... .
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
A RIPORTARE 30,000 1107712,51

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,000 1107712,51
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
457149 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 2 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1
3,000 3,000 3,000
SOMMANO cad 3,000 181,30 543,90
Parziale ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1 (SpCat 2) euro 74°419,39
A RIPORTARE 112725091

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

112725091

46 /150
D012

47 /151
D018

ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2 (SpCat 3)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Attraversamento argine Fainxeddas n. 2 *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Attraversamento argine Fainxeddas n. 2 sfiato *15,000

Collegamento alla principale dn 400 *3,00*44,200%2,000

principale dn 400 *5,00%74,300

Saracinesca a corpo piatto *30,000

SOMMANO Kg.

1,00

3,00
5,00

44,200
74,300

15,000
2,000

30,000

1,000

1,000

15,000
265,200
371,500

30,000

681,700

793,75

0,78

793,75

531,73

A RIPORTARE

113°576,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

113°576,39

48 /152
D010

49/153
D001

50/154
PF.0012.000

DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
, costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...

SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Attraversamento argine Fainxeddas n. 2 *1,00

SOMMANO a corpo

Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, compres ... .

SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Attraversamento argine Fainxeddas n. 2

Camera di spinta zona sez. 2-3 *[3,00+4,00]*7,000%3,000

Zona di attacco condotta esistente *5,00%2,000%2,500

SOMMANO m3

Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura

1,00

7,00
5,00

7,000
2,000

3,000
2,500

1,000

1,000

147,000
25,000

172,000

3°454,61

19,98

3745461

37436,56

A RIPORTARE

120°467,56

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1207467,56
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
corpo arginale sez. 7-17 *14,57*5,000*0,300 14,57 5,000 0,300 21,855
13,82%[0,70+5,00+0,70]*0,300 13,82 6,400 0,300 26,534
12,79*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 12,79 7,800 0,300 29,929
11,76*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,76 9,200 0,300 32,458
8,17*%[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,17 10,600 0,300 25,981
6,84*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 6,84 12,000 0,300 24,624
5,51%#[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 5,51 13,400 0,300 22,150
4,18*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 4,18 14,800 0,300 18,559
3,00*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 3,000 16,200 0,300 14,580
SOMMANO metri cubi 216,670 14,70 37185,05
517155 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN
PF.0001.000 |CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso
4.0001 I'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta,
degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su
automezzo, lo scarico in cantiere, il montagg ...
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Attraversamento argine Fainxeddas n. 2 *1,00 1,00 1,000
A RIPORTARE 1,000 1237652,61

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 1237652,61
SOMMANO cad 1,000 27229,03 27229,03
52 /156 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0002 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50 km;
da valutarsi per ciascun t ...
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Attraversamento argine Fainxeddas n. 2 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000, 1°501,14 1°501,14
53 /157 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0003 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza oltre i primi 50
km ed entro 100 km dal d ... 3
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Attraversamento argine Fainxeddas n. 2 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 848,44 848,44
A RIPORTARE 1287231,22

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese




pag. 29

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1287231,22
54 /158 Sola fornitura, trasporto € movimentazione in cantiere di tubazioni Dn
F200 400 di acciaio saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30
mm., serie normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine
epossidiche atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI
5256 da utilizzare ...
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Sezione 3-18 *[50,65-16,10-2,00+5,00] 37,55 37,550
SOMMANO ml 37,550 230,70 87662,78
55/159 ATTRAVERSAMENTTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione
PF.0001.000 |orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali ,
4.0007 compreso lo scavo del cunicolo, I'avanzamento millimetrico del tubo
camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo
smarino del materiale sc ... M
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Sezione 3-18 *[50,65-16,10-2,00+5,00]*42,000 37,55 42,000 1°577,100
SOMMANO cm/diametro/metro 1°577,100 14,10 227237,11
56 /160 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 200 di acciaio
G004 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...
A RIPORTARE 1597131,11

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

159°131,11

577161
G017

58/162
G196

SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Sezione 3-18 *[50,65-16,10-3,00+2,80]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN200, per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2

20

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 200*400 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2

2

SOMMANO cadauno

34,35

34,350

34,350

20,000

20,000

2,000

2,000

94,02

22,15

189,08

37229,59

443,00

378,16

A RIPORTARE

1637181,86

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

163°181,86

597163
G047

60 /164
1076

61/165
1001

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti s ... .

SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2

SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .

SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2

3

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
intercettazione, del DN 200 PN 10, a doppio eccentrico, modello tipo
Dopex, costruzione secondo le norme UNI EN 593, flangiata PN 10 ISO
7005-2 UNI EN 1092-2, tenuta bidirezionale con guarnizione del tipo
automatica, dimensionamento ... .

SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2

1

672,060

3,000

3,000

1,000

8,61

455,38

57786.44

17366,14

A RIPORTARE

1,000

1707334,44

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 1707334,44
SOMMANO cad 1,000,  17323,71 17323,71
62 /166 Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato DN 50 mm, PN 16. a
1106 grande portata, a doppio galleggiante, triplice funzione (uscita grande
quantita di aria -riempimento della condotta-, entrata grande quantita di
aria -svuotamento della condotta-, degasaggio continuo durante il
normale servizio -cin ... .
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Presa comiziale *1 1,000
SOMMANO n. 1,000 580,56 580,56
63 /167 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita per strutture non armate
F001B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
Blocco di ancoraggio presa comiziale *1,00*1,000%2,000 1,00 1,000 2,000 2,000
Blocco di ancoraggio curva golena *[(1,00+2,00)/2]*1,500%1,000 1,50 1,500 1,000 2,250
SOMMANO m3 4,250 151,43 643,58
64 /168 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
A RIPORTARE 172°882,29

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172°882,29
E005 stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
3,00#[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 3,000 16,200 0,300 14,580
SOMMANO m3 14,580 22,67 330,53
65 /169 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
corpo arginale sez. 7-17 *14,57*5,000*0,300 14,57 5,000 0,300 21,855
13,82%[0,70+5,00+0,70]*0,300 13,82 6,400 0,300 26,534
12,79*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 12,79 7,800 0,300 29,929
11,76*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,76 9,200 0,300 32,458
8,17%[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,17 10,600 0,300 25,981
6,84*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 6,84 12,000 0,300 24,624
5,51#[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 5,51 13,400 0,300 22,150
4,18*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 4,18 14,800 0,300 18,559
A RIPORTARE 202,090 1737212,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202,090 1737212,82
SOMMANO metri cubi 202,090 5,82 1'176,16
66 /170 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ... .
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
67/171 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 3 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2
3,000 3,000 3,000
SOMMANO cad 3,000 181,30 543,90
A RIPORTARE 175792738

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 175792738
Parziale ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2 (SpCat 3) euro 63°676,47
A RIPORTARE 1757927,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1757927,38

68 /340
D012

69 /341
D018

ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3 (SpCat 4)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 sfiato *15,000

Collegamento alla principale dn 400 *3,00*%2,000%44,200

principale dn 400 *5,00%74,300

Saracinesca a corpo piatto *30,000

SOMMANO Kg.

1,00

3,00
5,00

2,000
74,300

15,000
44,200

30,000

1,000

1,000

15,000
265,200
371,500

30,000

681,700

793,75

0,78

793,75

531,73

A RIPORTARE

1777252,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1777252,86
70 /342 DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
D010 , costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO a corpo 1,000 37454,61 3745461
717343 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi
D009 armati, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano;
compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti a tutelare 1incolumita degli operai e di
terzi, le eventuali armature per ... .
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
Manufatto esistente zona idrovora in disuso *3,00%3,000%2,000 3,00 3,000 2,000 18,000
a dedurre vuoto *-2,00%2,000%2,800 2,00 2,000 2,800 -11,200
Sommano positivi mc 18,000
Sommano negativi mc -11,200
SOMMANO mc 6,800 125,17 851,16
A RIPORTARE 181°558,63
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1817558,63
72 /344 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, compres ... .
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1
Camera di spinta zona sez. 2-3 *[3,00+4,00]*7,000%3,000 7,00 7,000 3,000 147,000
Zona di attacco condotta esistente *5,00%2,000%2,500 5,00 2,000 2,500 25,000
SOMMANO m3 172,000 19,98 3°436,56
73 /345 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
corpo arginale sez. 7-17 *14,57*5,000%0,300 14,57 5,000 0,300 21,855
13,82%*[0,70+5,00+0,70]*0,300 13,82 6,400 0,300 26,534
12,79*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 12,79 7,800 0,300 29,929
11,76*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,76 9,200 0,300 32,458
8,17#[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,17 10,600 0,300 25,981
6,84*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 6,84 12,000 0,300 24,624
5,51*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 5,51 13,400 0,300 22,150
A RIPORTARE 183,531 1847995,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 183,531 1847995,19
4,18*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 4,18 14,800 0,300 18,559
3,00*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 3,000 16,200 0,300 14,580
SOMMANO metri cubi 216,670 14,70 37185,05
741346 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN
PF.0001.000 |CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso
4.0001 I'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta,
degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su
automezzo, lo scarico in cantiere, il montagg ...
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 27229,03 27229,03
75 1347 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0002 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50 km;
da valutarsi per ciascun t ...
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 *1,00 1,00 1,000
A RIPORTARE 1,000 190°409,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 190°409,27
SOMMANO cad 1,000, 1°501,14 1°501,14
76 /348 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0003 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza oltre i primi 50
kmed entro 100 km dal d ... 3
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
Attraversamento argine Fainxeddas n. 1 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 848,44 848,44
771349 ATTRAVERSAMENTTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione
PF.0001.000 |orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali ,
4.0007 compreso lo scavo del cunicolo, I'avanzamento millimetrico del tubo
camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo
smarino del materiale sc ... M
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
Sezione 3-18 *[50,65-16,10-2,00+5,00]*52,000 37,55 52,000 17952,600
SOMMANO cnv/diametro/metro 17952,600 14,10 27°531,66
78 /350 Sola fornitura, trasporto € movimentazione in cantiere di tubazioni Dn
A RIPORTARE 2207290,51
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2207290,51

F205

79 /351
G005

80 /352
G018

500 di acciaio saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30
mm., serie normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine
epossidiche atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI
5256 da utilizzare ...

SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3

Sezione 3-18 *[50,65-16,10-2,00+5,00]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 250 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.60 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3

Sezione 3-18 *[50,65-16,10-2,20+6,00]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN 250 per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
con un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel
prezzo sono compen ... .

SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3

21,000

37,55

38,35

21,000

37,550

37,550

38,350

38,350

21,000

279,73

131,44

107503,86

57040,72

A RIPORTARE

21,000

2357835,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21,000 2357835,09
SOMMANO cadauno 21,000 28,40 596,40
81/353 Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 250*500 per
G203 attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
2,000 2,000 2,000
SOMMANO cadauno 2,000 238,17 476,34
82 /354 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
G047 rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamentis ... .
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
SOMMANO kg 663,220 8,61 57710,32
83 /355 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1077 flangiato, DN 250 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
A RIPORTARE 242°618,15

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese




pag. 43

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

242°618,15

84 /356
1001 bis

85 /357
1106

del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .

SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3

3,000

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
intercettazione, del DN 250 PN 10, a doppio eccentrico, modello tipo
Dopex, costruzione secondo le norme UNI EN 593, flangiata PN 10 ISO
7005-2 UNI EN 1092-2, tenuta bidirezionale con guarnizione del tipo
automatica, dimensionamento ... .

SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3

1,000

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato DN 50 mm, PN 16. a
grande portata, a doppio galleggiante, triplice funzione (uscita grande
quantita di aria -riempimento della condotta-, entrata grande quantita di
aria -svuotamento della condotta-, degasaggio continuo durante il
normale servizio -cin ... .

SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3

Presa comiziale *1

SOMMANO n.

3,000

1,000

3,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

606,29

1640,52

580,56

1818,87

1640,52

580,56

A RIPORTARE

2467°658,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2467°658,10

86 /358
FOO1B

87 /359
E005

88 /360
PF.0006.000

Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...

SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3

Blocco di ancoraggio presa comiziale *1,00*1,000%2,000

Blocco di ancoraggio curva golena *[(1,00+2,00)/2]*1,500%1,000

SOMMANO m3

Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .

SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
3,00*#[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300

SOMMANO m3

Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo

1,00
1,50

3,00

1,000
1,500

16,200

2,000
1,000

0,300

2,000
2,250

4,250

14,580

14,580

151,43

22,67

643,58

330,53

A RIPORTARE

247°632,21
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 247°632,21
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
corpo arginale sez. 7-17 *14,57*5,000*0,300 14,57 5,000 0,300 21,855
13,82%*[0,70+5,00+0,70]*0,300 13,82 6,400 0,300 26,534
12,79*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 12,79 7,800 0,300 29,929
11,76*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,76 9,200 0,300 32,458
8,17%[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,17 10,600 0,300 25,981
6,84*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 6,84 12,000 0,300 24,624
5,51#[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 5,51 13,400 0,300 22,150
4,18*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,18 14,800 0,300 18,559
SOMMANO metri cubi 202,090 5,82 1'176,16
89 /361 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ... .
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
A RIPORTARE 30,000 248°808,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,000 248°808,37
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
90 /362 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 4 - ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3
3,000 3,000 3,000
SOMMANO cad 3,000 181,30 543,90
Parziale ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3 (SpCat 4) euro 74°419,39
A RIPORTARE 2507346,77
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2507346,77

91/316
D012

92 /317
D018

ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS (SpCat 5)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS

Attraversamento argine Is Fraidis *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS

Attraversamento argine Is Fraidis

sfiati *17,000

parapetto protezione pista ciclabile *2%24,00%16,000

SOMMANO Kg.

1,00

24,00

17,000
16,000

1,000

1,000

17,000
768,000

785,000

793,75 793,75

0,78 612,30

A RIPORTARE

2517752,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2517752,82

93/318
D010

94 /319
D019

95 /320
D009

DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
, costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...

SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS

Attraversamento argine Is Fraidis *1,00

SOMMANO a corpo

Asportazione dello strato di impermeabilizzazione di coperture sia piane
che inclinate di fabbricati consortili, da effettuare a qualsiasi altezza dal
piano di campagna a mano con l'ausilio di raschietti o altri idonei
utensili, anche con utilizzo di canello ossiacitelinico, compresa la
movimentazi ... .

SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi
armati, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano;
compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti a tutelare 1incolumita degli operai e di

terzi, le eventuali armature per ... .
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS

1,00

1,000

1,000

0,000

3°454,61

3,61

3745461

0,00

A RIPORTARE

2557207,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 255720743
pista ciclabile #24,00%2,900%0,300 24,00 2,900 0,300 20,880
cordoli *¥2%24,00*0,250%0,300 2 24,00 0,250 0,300 3,600
SOMMANO mc 24,480 125,17 3°064,16
96 /321 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, COmpres ... .
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
Attraversamento argine Is Fraidis
Camera di spinta zona sez. 1-2 *[4,00+4,00]*6,000*3,000 8,00 6,000 3,000 144,000
Pozzo di ispezione zona condotta consorzio Industriale Dn 500. *5,00%*
2,000*4,000 5,00 2,000 4,000 40,000
Zona di attacco condotta esistente *5,00%2,000%2,500 5,00 2,000 2,500 25,000
SOMMANO m3 209,000 19,98 4°175,82
9771322 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
corpo arginale *11,80%5,000%0,300 11,80 5,000 0,300 17,700
A RIPORTARE 17,700 262°447,41
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17,700 262744741
11,20*[0,70+5,00+0,70]*0,300 11,20 6,400 0,300 21,504
10,60%*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]1*0,300 10,60 7,800 0,300 24,804
10,00*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,00 9,200 0,300 27,600
9,40%[0,70+40,70+0,70+0,7045,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 9,40, 10,600 0,300 29,892
8,80*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 8,80 12,000 0,300 31,680
8,20*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,701*0,300 8,20 13,400 0,300 32,964
7,60%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,60, 14,800 0,300 33,744
7,00*#[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,00/ 16,200 0,300 34,020
6,40*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,200 6,40, 17,600 0,200 22,528
SOMMANO metri cubi 276,436 14,70 4°063,61
98 /323 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN
PF.0001.000 |CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso
4.0001 I'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta,
degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su
automezzo, lo scarico in cantiere, il montagg ...
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
Attraversamento argine Fraidis *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 27229,03 27229,03
A RIPORTARE 2687740,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2687740,05
99 /324 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0002 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50 km;
da valutarsi per ciascun t ...
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
Attraversamento argine Fraidis *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 1°501,14 1°501,14
100/ 325 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0003 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza oltre i primi 50
km ed entro 100 km dal d ... 3
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
Attraversamento argine Is Fraidis *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 848,44 848,44
101 /326 ATTRAVERSAMENTTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione
PF.0001.000 |orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali ,
A RIPORTARE 271°089,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

271°089,63

4.0007

102 /327
F205

103 /328
G006

compreso lo scavo del cunicolo, I'avanzamento millimetrico del tubo
camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo
smarino del materiale sc ... M

SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS

Sez. 2-15 *[38,46-4,00+0,60+0,201*52,000

SOMMANO cn/diametro/metro

Sola fornitura, trasporto e movimentazione in cantiere di tubazioni Dn
500 di acciaio saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30
mm., serie normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine
epossidiche atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI
5256 da utilizzare ...

SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS

Sez. 2-15 *[38,46-4,00+0,60+0,20]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 300 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.90 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS

Is Fraidis *[38,46-4,00+1,00+0,80]

35,26

35,26

36,26

52,000

1°833,520

17833,520

35,260

35,260

36,260

14,10

279,73

257852,63

97863,28

A RIPORTARE

36,260

306°805,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,260 3067805,54
SOMMANO ml 36,260 157,00 57692,82
104 /329 Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN300, per
G019 attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
17,000 17,000 17,000
SOMMANO cadauno 17,000 33,34 566,78
105 /330 Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 300*500 per
G203 BIS attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
2,000 2,000 2,000
SOMMANO cadauno 2,000 247,27 494,54
106 /331 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
G047 rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
A RIPORTARE 3137559,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3137559,68
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti s ... .
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
SOMMANO kg 411,750 8,61 3°545,17
107 /332 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1078 flangiato, DN 300 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio a ... .
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
giunti monte e valle *2 2,000
SOMMANO cad 2,000 728,32 17456,64
108 /333 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
F001B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
Blocco ancoraggio lato golena *[(2,00+1,00)/2]*1,500%2,000 1,50 1,500 2,000 4,500
Blocco di ancoraggio curva di arrivo *1,00%1,000%1,000 1,00 1,000 1,000 1,000
pista ciclabile #24,00%2,900%0,300 24,00 2,900 0,300 20,880
cordoli *¥2%24,00*0,250%0,300 2 24,00 0,250 0,300 3,600
A RIPORTARE 29,980 3187561,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29,980 3187561,49
SOMMANO m3 29,980 151,43 4°539,87
109 /334 Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) di spessore
E008 non inferiore a cm 7 composto, prodotto, steso e costipato secondo le
prescrizioni di Disciplinare Tecnico Opere Civili ed, in mancanza di
queste, con granulometria approvata dalla Direzione Lavori e dosaggio
minimo di bitume de ... .
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
pista ciclabile #24,00%2,900%0,100 24,00 2,900 0,100 6,960
SOMMANO mgxcm 6,960 3,03 21,09
110/ 335 Ferro lavorato zincato a caldo, in profilati, lamiere lisce o striate,
FO11 laminati, reti, grigliati, tubi etc., in opera a qualsiasi profondita e altezza
per appoggi, tiranti, cerniere, staffe, ringhiere, corrimani, sportelli,
parapetti, portoni, passerelle anche su ponti tubo, scale, mensole e
carpe ... .
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
recinzione pista ciclabile *2%24,00*1,400%16,000 2 24,00 1,400 16,000 17°075,200
SOMMANO kg 1°075,200 10,52 117311,10
111/336 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
E005 stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
A RIPORTARE 334°433,55
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3347°433,55
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
7,00%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,100 7,00, 16,200 0,100 11,340
6,40*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,200 6,40, 17,600 0,200 22,528
SOMMANO m3 33,868 22,67 767,79
112 /337 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
corpo arginale *11,80*5,000%0,300 11,80 5,000 0,300 17,700
11,20*[0,70+5,00+0,70]*0,300 11,20 6,400 0,300 21,504
10,60*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 10,60 7,800 0,300 24,804
10,00*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,00 9,200 0,300 27,600
9,40%[0,70+40,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 9,40, 10,600 0,300 29,892
8,80%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 8,80 12,000 0,300 31,680
8,20*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 8,20/ 13,400 0,300 32,964
7,60%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
A RIPORTARE 186,144 3357201,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 186,144 3357201,34
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,60, 14,800 0,300 33,744
7,00*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,200 7,00, 16,200 0,200 22,680
SOMMANO metri cubi 242,568 5,82 1411,75
113 /338 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ....
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
1147339 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 5 - ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS
6,000 6,000 6,000
SOMMANO cad 6,000 181,30 1°087,80
A RIPORTARE 3387695,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3387695,39
Parziale ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS (SpCat 5) euro 887348,62
A RIPORTARE 3387695,39

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3387695,39

115/240
D012

116 /241
D018

ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS (SpCat 6)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS

Attraversamento argine Torangius *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS

Attraversamento argine Torangius

sfiati *17,000

parapetto protezione pista ciclabile *2*17,60%16,000

SOMMANO Kg.

1,00

17,60

17,000
16,000

1,000

1,000

17,000
563,200

580,200

793,75

0,78

793,75

452,56

A RIPORTARE

3397941,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3397941,70

117 /242
D010

118/243
D009

119 /244
D001

DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
, costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...

SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS

Attraversamento argine Torangius *1,00

SOMMANO a corpo

DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi
armati, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano;
compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti a tutelare 1incolumita degli operai e di
terzi, le eventuali armature per ... .

SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS

pista ciclabile *17,60%2,900*0,300

cordoli *2%17,00*0,250%0,300

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di

1,00

17,60
17,00

2,900
0,250

0,300
0,300

1,000

1,000

15,312
2,550

17,862

3°454,61

125,17

3745461

27235,79

A RIPORTARE

3457632,10
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3457°632,10
cantiere, Compres ... .
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
Attraversamento argine Torangius
Camera di spinta zona sez. 1-2 *[4,00+4,00]*6,000*3,000 8,00 6,000 3,000 144,000
Pozzo di ispezione zona condotta consorzio Industriale Dn 500. *5,00%*
2,000*4,000 5,00 2,000 4,000 40,000
Zona di attacco condotta esistente *5,00%2,000%2,500 5,00 2,000 2,500 25,000
SOMMANO m3 209,000 19,98 4717582
120/ 245 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
corpo arginale *13,50%5,000%0,300 13,50 5,000 0,300 20,250
12,60*[0,70+5,00+0,70]*0,300 12,60 6,400 0,300 24,192
11,70*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 11,70 7,800 0,300 27,378
10,80*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,80 9,200 0,300 29,808
9,90*[0,7040,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 9,90, 10,600 0,300 31,482
9,00%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 9,00, 12,000 0,300 32,400
8,10%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 8,10 13,400 0,300 32,562
7,20*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,20, 14,800 0,300 31,968
A RIPORTARE 230,040 349°807,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 230,040 3497807,92
SOMMANO metri cubi 230,040 14,70 37381,59
121/246 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN
PF.0001.000 |CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso
4.0001 I'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta,
degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su
automezzo, lo scarico in cantiere, il montagg ...
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
Attraversamento argine Fraidis *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 27229,03 27229,03
122 /247 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0002 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50 km;
da valutarsi per ciascun t ...
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
Attraversamento argine Fraidis *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 1°501,14 1°501,14
A RIPORTARE 3567919,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3567919,68
123 /248 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0003 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza oltre i primi 50
km ed entro 100 km dal d ... 3
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
Attraversamento argine Is Fraidis *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 848,44 848,44
124 /249 ATTRAVERSAMENTTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione
PF.0001.000 |orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali ,
4.0007 compreso lo scavo del cunicolo, I'avanzamento millimetrico del tubo
camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo
smarino del materiale sc ... M
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
Sez. 2-15 *[43,74-4,00+0,60+3,00]*52,000 43,34| 52,000 27253,680
SOMMANO cnv/diametro/metro 27253.680 14,10 317776,89
1257250 Sola fornitura, trasporto e movimentazione in cantiere di tubazioni Dn
F205 500 di acciaio saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30
mm., serie normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine
epossidiche atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI
5256 da utilizzare ...
A RIPORTARE 389°545,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3897545,01

126 /251
G004

1277252
G019

SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
Sez. 2-15 *[43,74-4,00+0,60+3,00]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 200 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS

Torangius *[43,74-4,00+0,90+3,40]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN300, per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS

22,000

SOMMANO cadauno

43,34

44,04

22,000

43,340

43,340

44,040

44,040

22,000

22,000

279,73

94,02

33,34

12°123,50

47140,64

733,48

A RIPORTARE

406°542,63

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

406°542,63

128 /253
G203 BIS

129 /254
G047

130/255
1076

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 300*500 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS

2,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamentis ... .

SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS

SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .

SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS

2

2,000

2,000

2,000

247,27

456,180

2,000

494,54

8,61 37927,71

A RIPORTARE

2,000

4107964,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,000 4107964,88
SOMMANO cad 2,000 455,38 910,76
1317256 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
FO01B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
Blocco ancoraggio lato golena *[(2,00+1,00)/2]*1,420%1,000 1,50 1,420 1,000 2,130
Blocco di ancoraggio curva di arrivo *1,00*1,000%1,000 1,00 1,000 1,000 1,000
pista ciclabile *17,60%2,900%0,300 17,60 2,900 0,300 15,312
cordoli *2%17,60%0,250%0,300 2 17,60 0,250 0,300 2,640
SOMMANO m3 21,082 151,43 37192,45
132 /257 Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) di spessore
E008 non inferiore a cm 7 composto, prodotto, steso e costipato secondo le
prescrizioni di Disciplinare Tecnico Opere Civili ed, in mancanza di
queste, con granulometria approvata dalla Direzione Lavori e dosaggio
minimo di bitume de ... .
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
pista ciclabile *17,60%2,900*0,100 17,60 2,900 0,100 5,104
SOMMANO mgxcm 5,104 3,03 15,47
A RIPORTARE 4157083,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 415°083,56
133 /258 Ferro lavorato zincato a caldo, in profilati, lamiere lisce o striate,
FO11 laminati, reti, grigliati, tubi etc., in opera a qualsiasi profondita e altezza
per appoggi, tiranti, cerniere, staffe, ringhiere, corrimani, sportelli,
parapetti, portoni, passerelle anche su ponti tubo, scale, mensole e
carpe ... .
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
recinzione pista ciclabile *2*17,60%16,000 2 17,60 16,000 563,200
SOMMANO kg 563,200 10,52 57924,86
134 /259 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
E005 stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
7,20%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,20, 14,800 0,300 31,968
SOMMANO m3 31,968 22,67 724,71
1357260 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
A RIPORTARE 4217733,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4217733,13
interno maggi ... .
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
corpo arginale *13,50%5,000%0,300 13,50 5,000 0,300 20,250
12,60*[0,70+5,00+0,70]*0,300 12,60 6,400 0,300 24,192
11,70*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 11,70 7,800 0,300 27,378
10,80*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,80 9,200 0,300 29,808
9,90%[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 9,90, 10,600 0,300 31,482
9,00%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 9,00, 12,000 0,300 32,400
8,10*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 8,10 13,400 0,300 32,562
SOMMANO metri cubi 198,072 5,82 17152,78
136 /261 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ... .
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
1377262 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
A RIPORTARE 4237880,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4237880,41
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 6 - ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS
5,000 5,000 5,000
SOMMANO cad 5,000 181,30 906,50
Parziale ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS (SpCat 6) euro 867°091,52
A RIPORTARE 4247786,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

424778691

138 /263
D012

139/264
D018

ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1 (SpCat 7)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1

Attraversamento argine Bennaxi n. 1 *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1

Attraversamento argine Bennaxi n. 1

Condotte esterne Dn 200 zona vecchia idrovora *[10,48+0,30]*32,300
Pezzo di collegamento DN 350 *25,000

saracinesca *20,000

sfiati *2*17,000

SOMMANO Kg.

1,00

10,78

32,300
25,000
20,000
17,000

1,000

1,000

348,194
25,000
20,000
34,000

427,194

793,75

0,78

793,75

333,21

A RIPORTARE

4257913,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4257913,87
140/ 265 DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
D010 , costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
Attraversamento argine Bennaxi n. 1 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO a corpo 1,000 3°454,61 3°454,61
141 /266 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi
D009 armati, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano;
compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli operai e di
terzi, le eventuali armature per ... .
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
Manufatto esistente zona idrovora in disuso *3,00%*3,000%2,000 3,00 3,000 2,000 18,000
a dedurre vuoto *-2,00%2,000*1,600 2,00 2,000 1,600 -6,400
2*0,25%1,150*1,500 2 0,25 1,150 1,500 0,863
1,15%2,050*0,300 1,15 2,050 0,300 0,707
Sommano positivi mc 19,570
Sommano negativi mc -6,400
A RIPORTARE 13,170 4297°368,48
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,170 4297368,48
SOMMANO mc 13,170 125,17 1°648,49
142 /267 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, compres ... .
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
Attraversamento argine Bennaxi n. 1
Camera di spinta zona sez. 1-3 *[6,93+4,00]*6,000*3,000 10,93 6,000 3,000 196,740
Pozzo di ispezione zona condotta fognaria Dn 450 *2,00%2,000%4,000 2,00 2,000 4,000 16,000
Pozzo di ispezione zona condotta schema 31, c.a.p. Dn 700 *2,00*
2,000*4,000 2,00 2,000 4,000 16,000
Zona di attacco condotta esistente *4,00%2,000%2,500 4,00 2,000 2,500 20,000
SOMMANO m3 248,740 19,98 47969,83
143 /268 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
corpo arginale *14,85%5,000%0,300 14,85 5,000 0,300 22,275
13,82*[0,70+5,00+0,70]*0,300 13,82 6,400 0,300 26,534
12,79*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 12,79 7,800 0,300 29,929
A RIPORTARE 78,738 4357986,80
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78,738 4357986.,80
11,76*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,76 9,200 0,300 32,458
10,73*[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,73| 10,600 0,300 34,121
9,70*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 9,70, 12,000 0,300 34,920
8,67*%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 8,67 13,400 0,300 34,853
7,64*%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,64 14,800 0,300 33,922
6,61%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,61 16,200 0,300 32,125
5,58*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,58/ 17,600 0,300 29,462
4,55*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,55/ 19,000 0,300 25,935
3,52%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70] *
0,300 3,52 20,400 0,300 21,542
2,60%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,150 2,60, 21,800 0,150 8,502
SOMMANO metri cubi 366,578 14,70 57388,70
144 /269 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN
PF.0001.000 |CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso
4.0001 I'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta,
degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su
A RIPORTARE 441°375,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

441°375,50

1457270
PF.0001.000
4.0002

146 /271
PF.0001.000
4.0003

automezzo, lo scarico in cantiere, il montagg ...
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
Attraversamento argine Bennaxi n. 1 *1,00

SOMMANO cad

TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50 km;
da valutarsi per ciascun t ...

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1

Attraversamento argine Bennaxi n. 1 *1,00

SOMMANO cad

TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza oltre i primi 50
km ed entro 100 km dal d ... 3

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1

Attraversamento argine Bennaxi n. 1 *1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

27229,03

1'501,14

27229,03

1°501,14

A RIPORTARE

1,000

445°105,67

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese




pag. 75

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 4457105,67
SOMMANO cad 1,000 848,44 848,44
1477272 ATTRAVERSAMENTTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione
PF.0001.000 |orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali ,
4.0007 compreso lo scavo del cunicolo, I'avanzamento millimetrico del tubo
camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo
smarino del materiale sc ... M
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
spingitubo sez. 2-17 *[57,10-6,93+1,45-0,85]*42,000 50,77 42,000 27132,340
SOMMANO cnv/diametro/metro 27132,340 14,10 307065,99
148 /273 Sola fornitura, trasporto e movimentazione in cantiere di tubazioni Dn
F200 400 di acciaio saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30
mm., serie normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine
epossidiche atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI
5256 da utilizzare ...
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
spingitubo sez. 2-17 *[57,10-6,93+1,45-0,85] 50,77 50,770
SOMMANO ml 50,770 230,70 117712,64
149 /274 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 200 di acciaio
G004 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.00 mm., serie
A RIPORTARE 4877732,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

487773274

150/275
G017

151/276
G196

normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1

Condotta sez. 1-17 *[57,10-3,90-0,30]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN200, per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1

Condotta sez. 2-17 *28,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 200*400 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXIn. 1

Attraversamento argine Bennaxi n. 1 *2,00

52,90

2,00

28,000

52,900

52,900

28,000

28,000

2,000

94,02

22,15

47973,66

620,20

A RIPORTARE

2,000

4937326,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,000 4937326,60
SOMMANO cadauno 2,000 189,08 378,16
1527277 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
G047 rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti s ... .
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
SOMMANO kg 472,766 8,61 4°070,52
1537278 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio zincato a
G046 caldo per raccordi a vasche di presa e di sbocco, prese comiziali,
intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica,
corniere di ... .
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
SOMMANO kg 256,224 8,28 2°121,53
1547279 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1076 flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
A RIPORTARE 4997896,81
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4997896,81

1557280
1078 ter

156 /281
1001

acciaio al ... .

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
Nuova presa comiziale *4,000

Innesto zona golena condotta esistente *2

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
flangiato, DN 350 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio a ... .

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1

Innesto condotta esistente zona idrovora in disuso *1

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
intercettazione, del DN 200 PN 10, a doppio eccentrico, modello tipo
Dopex, costruzione secondo le norme UNI EN 593, flangiata PN 10 ISO
7005-2 UNI EN 1092-2, tenuta bidirezionale con guarnizione del tipo
automatica, dimensionamento ... .

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1

Presa comiziale *1

SOMMANO cad

4,000

4,000
2,000

6,000

1,000

1,000

1,000

1,000

455,38

954,79

17323,71

2773228

954,79

17323,71

A RIPORTARE

5047907,59
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Quantita
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unitario
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RIPORTO

504°907,59

1577282
1106

158 /283
F001B

159/284

Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato DN 50 mm, PN 16. a
grande portata, a doppio galleggiante, triplice funzione (uscita grande
quantita di aria -riempimento della condotta-, entrata grande quantita di
aria -svuotamento della condotta-, degasaggio continuo durante il
normale servizio -cin ... .

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1

Presa comiziale *1

SOMMANO n.

Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita per strutture non armate
ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...

SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1

Blocchi zona idrovora *[(1,00+2,00)/2]*1,500*1,000
[(0,50+1,50)/2]*1,500*1,000

Blocco di ancoraggio presa comiziale *1,60%2,400*0,800

Blocco di ancoraggio curva golena *[(1,00+2,00)/2]*1,500%1,500

SOMMANO m3

Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi

1,50
1,00
1,60
1,50

1,500
1,500
2,400
1,500

1,000
1,000
0,800
1,500

1,000

1,000

2,250
1,500
3,072
3,375

10,197

580,56

151,43

580,56

17544,13

A RIPORTARE

507°032,28
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 507°032,28
E005 stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
3,52%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70] *
0,050 3,52 20,400 0,050 3,590
2,60%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,150 2,60, 21,800 0,150 8,502
SOMMANO m3 12,092 22,67 274,13
160/ 285 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
corpo arginale *14,85*5,000%0,300 14,85 5,000 0,300 22,275
13,82%[0,70+5,00+0,70]*0,300 13,82 6,400 0,300 26,534
12,79*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 12,79 7,800 0,300 29,929
11,76*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,76 9,200 0,300 32,458
10,73*[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,704+0,70]*0,300 10,73| 10,600 0,300 34,121
9,70%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 9,70, 12,000 0,300 34,920
A RIPORTARE 180,237 507°306,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180,237 507°306,41
8,67*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,701*0,300 8,67 13,400 0,300 34,853
7,64*%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,64 14,800 0,300 33,922
6,61%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,61 16,200 0,300 32,125
5,58*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,58 17,600 0,300 29,462
4,55%*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,55/ 19,000 0,300 25,935
SOMMANO metri cubi 336,534 5,82 1958,63
161 /286 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ....
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
162 /287 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
A RIPORTARE 5107259,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5107259,54
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 7 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1
3,000 3,000 3,000
SOMMANO cad 3,000 181,30 543,90
Parziale ATTRAVERSAMENTO BENNAXIn. 1 (SpCat 7) euro 86°016,53
A RIPORTARE 5107803,44

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5107803,44

163 /288
D012

164 /289
D018

ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2 (SpCat 8)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Attraversamento argine Bennaxi n. 2 *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Attraversamento argine Bennaxi n. 2

Condotte esterne Dn 200 zona vecchia idrovora *[1,00+2,63+0,50-
0,30]*32,300

sfiati #2*17,000

saracinesca dn 200 *1*20,000

SOMMANO Kg.

1,00

3,83

32,300
17,000
20,000

1,000

1,000

123,709
34,000
20,000

177,709

793,75

0,78

793,75

138,61

A RIPORTARE

5117735,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5117735,80

165/290
D010

166 /291
D001

DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
, costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Attraversamento argine Bennaxi n. 2 *1,00

SOMMANO a corpo

Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, compres ... .

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Attraversamento argine Bennaxi n. 2

Camera di spinta zona sez. 1-3 *6,93%6,000*3,000

Pozzo di ispezione zona condotta fognaria Dn 450 *2,00%2,000%4,000
Pozzo di ispezione zona condotta schema 31, c.a.p. Dn 700 *2,00*
2,000*4,000

Zona di attacco condotta esistente *5,00%2,000%2,500

SOMMANO m3

1,00

6,93
2,00

2,00
5,00

6,000
2,000

2,000
2,000

3,000
4,000

4,000
2,500

1,000

1,000

124,740
16,000

16,000
25,000

181,740

37454,61

19,98

37454,61

3°631,17

A RIPORTARE

5187821,58
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5187821,58

167 /292 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di

PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura

2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
corpo arginale *14,85*5,000%0,300 14,85 5,000 0,300 22,275
13,82%[0,70+5,00+0,70]*0,300 13,82 6,400 0,300 26,534
12,79*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 12,79 7,800 0,300 29,929
11,76*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,76 9,200 0,300 32,458
10,73*[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,704+0,70]*0,300 10,73| 10,600 0,300 34,121
9,70%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 9,70 12,000 0,300 34,920
8,67*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 8,67 13,400 0,300 34,853
7,64*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,64, 14,800 0,300 33,922
6,61*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,61 16,200 0,300 32,125
5,58%*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,58 17,600 0,300 29,462
4,55*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 4,55 19,000 0,300 25,935
3,52*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70] *
0,300 3,52 20,400 0,300 21,542

A RIPORTARE 358,076 5187821,58

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 358,076 518°821,58
2,60*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,150 2,60, 21,800 0,150 8,502
SOMMANO metri cubi 366,578 14,70 57388.,70
168 /293 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN
PF.0001.000 |CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso
4.0001 I'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta,
degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su
automezzo, lo scarico in cantiere, il montagg ...
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
Attraversamento argine Bennaxi n. 2 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 27229,03 27229,03
169 /294 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0002 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50 km;
da valutarsi per ciascun t ...
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
Attraversamento argine Bennaxi n. 2 *1,00 1,00 1,000
A RIPORTARE 1,000 526°439,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 526°439,31
SOMMANO cad 1,000 1°501,14 1°501,14
170/ 295 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.000 |cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o
4.0003 trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l'andata a vuoto;
compreso il trasferimento del personale; con percorrenza oltre i primi 50
km ed entro 100 km dal d ... 3
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
Attraversamento argine Bennaxi n. 2 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000 848,44 848,44
1717296 ATTRAVERSAMENTTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione
PF.0001.000 |orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali ,
4.0007 compreso lo scavo del cunicolo, I'avanzamento millimetrico del tubo
camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo
smarino del materiale sc ... M
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
Spingitubo sez. 1-17 *[57,10-5,50-0,95]*%42,000 50,65/ 42,000 2°127,300
SOMMANO cn/diametro/metro 27127,300 14,10 29799493
172 /297 Sola fornitura, trasporto e movimentazione in cantiere di tubazioni Dn
F200 400 di acciaio saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30
A RIPORTARE 5587783,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5587783,82

173 /298
G004

174 /299
G017

mm., serie normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine
epossidiche atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI
5256 da utilizzare ...

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Spingitubo sez. 1-17 *[57,10-5,50-0,95]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 200 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Condotta sez. 1-17 *[57,10-3,90-0,20]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN200, per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Condotta sez. 2-17 *28,000

50,65

53,00

28,000

50,650

50,650

53,000

53,000

28,000

230,70

94,02

11°684,96

47983,06

A RIPORTARE

28,000

5757451,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28,000 5757451,84
SOMMANO cadauno 28,000 22,15 620,20
175 /300 Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 200*400 per
G196 attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
Attraversamento argine Bennaxi n. 2 *2,00 2,00 2,000
SOMMANO cadauno 2,000 189,08 378,16
176 /301 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
G047 rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamentis ... .
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
SOMMANO kg 135,648 8,61 17167,93
177 /302 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio zincato a
G046 caldo per raccordi a vasche di presa e di sbocco, prese comiziali,
intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
A RIPORTARE 577°618,13

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

577°618,13

178 /303
1076

179/ 304
1078 ter

progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica,
corniere di
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Nuova presa comiziale *2

Innesto zona golena condotta esistente *2

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
flangiato, DN 350 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio a ... .

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Innesto condotta esistente zona idrovora in disuso *1

SOMMANO cad

246,804

2,000
2,000

4,000

1,000

1,000

8,28

455,38

954,79

2°043.,54

1821,52

954,79

A RIPORTARE

582°437,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

582°437,98

180/ 305
1001

181 /306
1106

182 /307
FOO1B

Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
intercettazione, del DN 200 PN 10, a doppio eccentrico, modello tipo
Dopex, costruzione secondo le norme UNI EN 593, flangiata PN 10 ISO
7005-2 UNI EN 1092-2, tenuta bidirezionale con guarnizione del tipo
automatica, dimensionamento ... .

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Presa comiziale *1

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato DN 50 mm, PN 16. a
grande portata, a doppio galleggiante, triplice funzione (uscita grande
quantita di aria -riempimento della condotta-, entrata grande quantita di
aria -svuotamento della condotta-, degasaggio continuo durante il
normale servizio -cin ... .

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Presa comiziale *1

SOMMANO n.

Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul

1,000

1,000

1,000

1,000

17323,71

580,56

17323,71

580,56

A RIPORTARE

584734225
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

584734225

183 /308
E005

184 /309
PF.0006.000
1.0051

calcestruzzo strutturale ...

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2

Blocco di ancoraggio presa comiziale *1,60%2,400*0,800

Blocco di ancoraggio curva golena *[(1,00+2,00)/2]*1,500%1,500

SOMMANO m3

Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .

SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
3,52%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70] *
0,050
2,60%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,150

SOMMANO m3

Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito

1,60
1,50

3,52

2,60

2,400
1,500

20,400

21,800

0,800
1,500

0,050

0,150

3,072
3,375

6,447

3,590

8,502

12,092

151,43

22,67

976,27

274,13

A RIPORTARE

5857592,65
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5857592,65

interno maggi ... .
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
corpo arginale *14,85%5,000%0,300 14,85 5,000 0,300 22,275
13,82*[0,70+5,00+0,70]*0,300 13,82 6,400 0,300 26,534
12,79%*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 12,79 7,800 0,300 29,929
11,76*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,76 9,200 0,300 32,458
10,73*[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,73| 10,600 0,300 34,121
9,70%*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 9,70 12,000 0,300 34,920
8,67*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 8,67 13,400 0,300 34,853
7,64*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,64 14,800 0,300 33,922
6,61*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,61 16,200 0,300 32,125
5,58*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,58/ 17,600 0,300 29,462
4,55*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,55/ 19,000 0,300 25,935
3,52*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,250 3,52 20,400 0,250 17,952

SOMMANO metri cubi 354,486 5,82 2°063,11

185/310 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
A RIPORTARE 587°655,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 587°655,76
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ... .
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
186 /311 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 8 - ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2
3,000 3,000 3,000
SOMMANO cad 3,000 181,30 543,90
Parziale ATTRAVERSAMENTO BENNAXIn. 2 (SpCat 8) euro 787390,72
A RIPORTARE 5897194,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5897194,16
ATTRAVERSAMENTO SU PARDU (SpCat 9)
187 /21 Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
D012 condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
Attraversamenti argine Su Pardu *1,000 1,000 1,000
SOMMANO n. 1,000 793,75 793,75
188 /22 DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
D010 , costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
Attraversamento Su Pardu *1,000 1,000 1,000
SOMMANO a corpo 1,000 37454,61 3745461
189/23 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
D018 scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
A RIPORTARE 593744252
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 593744252
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:
- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.
- l'utilizzo di fi ... .
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
Attraversamento argine Su Pardu
Tes di idrante in acciaio zona idrante *130,000 130,000 130,000
gruppo di consegna *30,000 30,000 30,000
sfiati 17,000 17,000 17,000
SOMMANO Kg. 177,000 0,78 138,06
190/24 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, COmpres ... .
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
Attraversamento argine
sez. 5-6 *5,61%1,620*[(1,50+2,20)/2] 5,61 1,620 1,850 16,813
sez. 6-7 *11,51%1,620*[(2,20+1,85)/2] 11,51 1,620 2,025 37,759
sez. 7-8 *0,47*1,620*[(1,85+0,75)/2] 0,47 1,620 1,300 0,990
sez. 8-9 *1,00*%1,620*0,750 1,00 1,620 0,750 1,215
sez. 9-10 *0,33*1,620*[(0,75+1,75)/2] 0,33 1,620 1,250 0,668
sez. 10-11 *1,32%1,620*[(1,75+2,25)/2] 1,32 1,620 2,000 4,277
sez.11-14 *#[33,95-25,24]%1,620%[(2,25+2,10)/2] 8,71 1,620 2,175 30,690
blocchi di ancoraggio *2*0,50*1,620%0,500 2 0,50 1,620 0,500 0,810
sez. 14-19 *[47,85-33,95]*%1,620*[(2,10+2,35)/2] 13,90 1,620 2,225 50,103
A RIPORTARE 143,325 5937580,58
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 143,325 593°580,58
sez. 19-23 *[55,52-47,85]*%1,620*[(2,3542,25)/2] 7,67 1,620 2,300 28,578
sez. 23-27 *[59,41-55,52+2,00]*%1,620%2,250 5,89 1,620 2,250 21,469
SOMMANO m3 193,372 19,98 3°863,57
191/25 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
corpo arginale *13,06%7,000%0,300 13,06 7,000 0,300 27,426
12,45*[0,70+7,00+0,70]*0,300 12,45 8,400 0,300 31,374
11,49%[0,70+0,70+7,00+0,70+0,70]*0,300 11,49 9,800 0,300 33,781
10,52%*[0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,52| 11,200 0,300 35,347
9,56*[0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 9,56 12,600 0,300 36,137
8,59%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 8,59 14,000 0,300 36,078
7,63*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 7,63 15,400 0,300 35,251
6,66%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,66| 16,800 0,300 33,566
5,70*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,70, 18,200 0,300 31,122
4,73*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,73 19,600 0,300 27,812
3,77%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+
A RIPORTARE 327,894 597°444,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327,894 597744415
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 3,77 21,000 0,300 23,751
SOMMANO metri cubi 351,645 14,70 57169,18
192726 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 300 di acciaio
G006 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.90 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
Attraversamento Su Pardu sez. 5-28 *[59,41-5,00+4,90] 59,31 59,310
SOMMANO ml 59,310 157,00 97311,67
193/27 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 600 di acciaio
G010 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
Attraversamento Su Pardu sez. 5-26 *[59,41-5,00-1,00+4,40] 57,81 57,810
SOMMANO ml 57,810 326,04 187°848,37
194 /28 Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN300, per
A RIPORTARE 6307773,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6307773,37

G019

195/29
G204

196 /30
G047

attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU

Attraversamento Su Pardu sez. 5-26 *28,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 300*600 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU

Attraversamento Su Pardu *2

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamentis ... .

SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU

28,000

28,000

28,000

2,000

2,000

33,34 933,52

251,52 503,04

A RIPORTARE

6327209,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6327209,93
SOMMANO kg 388,750 8,61 37347,14
197 /31 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1078 flangiato, DN 300 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio a ... .
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
attraversamento *2,000 2,000 2,000
tronchetto di smontaggio *1,000 1,000 1,000
tes di idrante per collegamento condotte esistenti *2,000 2,000 2,000
SOMMANO cad 5,000 728,32 37641,60
198 /32 Calcestruzzo Bentonitico Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non
FOO1A BIS |armate , per la realizzazione di setto impermeabile intorno al controtubo
di attraversamento arginale, confezionato in apposito stabilimento in
conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN 206 - 1) sul calcestruzzo
preconfezionato ...
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
blocchi di contenimento *2*0,50%1,620%2,500 2 0,50 1,620 2,500 4,050
a dedurre condotta *[-0,31*0,31]*3,140*0,500 -0,10 3,140 0,500 -0,157
blocchi di contenimento *2*0,50*1,620%2,600 2 0,50 1,620 2,600 4,212
a dedurre condotta *[-0,31*0,31]*3,140*0,500 -0,10 3,140 0,500 -0,157
Sommano positivi m3 8,262
A RIPORTARE 7,948 6397198,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,948 6397198,67
Sommano negativi m3 -0,314
SOMMANO m3 7,948 193,49 1°537,86
199733 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
F001B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
blocco di ancoraggio sez. 25 *2,20*[(0,80+1,60)/2]*1,000 2,20 1,200 1,000 2,640
SOMMANO m3 2,640 151,43 399,78
200/ 34 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
E005 stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
3,77*%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,200 3,77 21,000 0,200 15,834
SOMMANO m3 15,834 22,67 358,96
A RIPORTARE 641°495,27

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese




pag. 102

Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 641°495,27
201/35 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
corpo arginale *13,06%7,000*0,300 13,06 7,000 0,300 27,426
12,45%*[0,70+7,00+0,70]*0,300 12,45 8,400 0,300 31,374
11,49%*[0,70+0,70+7,00+0,70+0,70]*0,300 11,49 9,800 0,300 33,781
10,52*[0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,52 11,200 0,300 35,347
9,56*[0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 9,56/ 12,600 0,300 36,137
8,59*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 8,59 14,000 0,300 36,078
7,63*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 7,63 15,400 0,300 35,251
6,66*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,66/ 16,800 0,300 33,566
5,70%*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,70 18,200 0,300 31,122
4,73*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,73 19,600 0,300 27,812
3,77*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,100 3,771 21,000 0,100 7,917
SOMMANO metri cubi 335,811 5,82 17954,42
202 /36 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
A RIPORTARE 6437°449,69
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

643°449,69

PF.0006.000
1.0052

203 /37
1073

204 /38
1106

rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ... .

SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU

profilatura finale *30,000

SOMMANO metri cubi

Fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo di consegna monoblocco
DN 100, PN 10, costituito da una valvola a farfalla tipo wafer DN 100 -
PN 10 con corpo in ghisa sferoidale, GS 400-12 - UNI 4544-74 disco in
acciaio inox AISI 304, organo riduttore a vite senza fine in ghisa grigia,
albero in ac ... .

SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU

1

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato DN 50 mm, PN 16. a
grande portata, a doppio galleggiante, triplice funzione (uscita grande
quantita di aria -riempimento della condotta-, entrata grande quantita di
aria -svuotamento della condotta-, degasaggio continuo durante il
normale servizio -cin ... .

SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU

1

30,000

30,000

30,000

1,000

1,000

1,000

33,15 994,50

896,69 896,69

A RIPORTARE

1,000

645°340,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 645°340,88
SOMMANO n. 1,000 580,56 580,56
205739 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 9 - ATTRAVERSAMENTO SU PARDU
5,000 5,000 5,000
SOMMANO cad 5,000 181,30 906,50
Parziale ATTRAVERSAMENTO SU PARDU (SpCat 9) euro 57°633,78
A RIPORTARE 646°827,94
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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RIPORTO

646°827,94

206/1
D012

207172
D018

208/3

ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU (SpCat 10)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU

Attraversamento argine Pardu Nou *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU

Attraversamento argine Pardu Nou

sfiato *20,000

SOMMANO Kg.

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega

1,00

20,000

1,000

1,000

20,000

20,000

793,75

0,78

793,75

15,60

A RIPORTARE

647°637,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

647°637,29

PF.0001.000
1.0003

209/4
D010

210/5
D001

semovente a disco, per una profondita di cm 15-20 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO ARMATO - SAR18_PF.0001.0001.0003

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU

Attraversamento argine Pardu Nou *2%*5,10

SOMMANO m

DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
, costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU

Attraversamento argine Pardu Nou *1,00

SOMMANO a corpo

Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, COmpres ... .

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU

Attraversamento argine Pardu Nou

5,10

1,00

10,200

10,200

1,000

1,000

2,53

37454,61

25,81

37454,61

A RIPORTARE

651°117,71

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese




pag. 107

Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 651°117,71
2,50%1,760*%1,520 2,50 1,760 1,520 6,688
6,50%[(1,76+1,86)/2]*%1,520 6,50 1,810 1,520 17,883
[4,80+3,40+4,88]*[(1,86+1,71)/2]*1,520 13,08 1,785 1,520 35,489
blocchi di ancoraggio *2*0,50*0,500%1,520 2 0,50 0,500 1,520 0,760
4,40*[(1,71+1,78)/2]*1,520 4,40 1,745 1,520 11,671
[5,10+0,50]*[(1,78+1,73)/2]*1,520 5,60 1,755 1,520 14,939
[1,33+1,40+2,50]*[(1,73+1,71)/2]*0,300 5,23 1,720 0,300 2,699
SOMMANO m3 90,129 19,98 17800,78
21176 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU
corpo arginale *[4,80+3,40+4,88]*5,000%0,300 13,08 5,000 0,300 19,620
12,26*[0,70+5,00+0,70]*0,300 12,26 6,400 0,300 23,539
11,43*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 11,43 7,800 0,300 26,746
10,60*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,60 9,200 0,300 29,256
9,97*[0,7040,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 9,97 10,600 0,300 31,705
8,94*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 8,94/ 12,000 0,300 32,184
8,11*¥[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 8,11 13,400 0,300 32,602
7,28*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,28 14,800 0,300 32,323
A RIPORTARE 227,975 6527918,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 227,975 6527918,49
6,45*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,45 16,200 0,300 31,347
5,62*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,62 17,600 0,300 29,674
4,79*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 4,79/ 19,000 0,300 27,303
3,97*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,200 3,97 20,400 0,200 16,198
SOMMANO metri cubi 332,497 14,70 4°887,71
21277 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 250 di acciaio
G005 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.60 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...
SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU
condotta acciaio dn 250 *[0,60+6,50+4,80+3,40+4,88+4,40+5,10+0,50+
1,33+1,40+0,60] 33,51 33,510
SOMMANO ml 33,510 131,44 4°404,55
213/8 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 500 di acciaio
G009 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
A RIPORTARE 6627210,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6627210,75

214/9
G018

215710
G203

atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU

condotta acciaio dn 500 *[6,50+4,80+3,40+4,88+4,40+5,10+0,50+1,33+
1,40]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN 250 per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
con un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel
prezzo sono compen ... .

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU

19,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 250*500 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU

2,000

32,31

19,000

2,000

32,310

32,310

19,000

19,000

2,000

302,94

28,40

97787,99

539,60

A RIPORTARE

2,000

672°538,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,000 672°538,34
SOMMANO cadauno 2,000 238,17 476,34
216/ 11 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
G047 rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti s ... .
SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU
SOMMANO kg 137,920 8,61 1'187,49
217/12 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1076 flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .
SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU
giunti di raccordo alla condotta esistente *1,000 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 455,38 455,38
218713 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1077 flangiato, DN 250 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
A RIPORTARE 674°657,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 674°657,55
acciaio al ... .
SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU
giunti di raccordo alla condotta esistente *3,000 3,000 3,000
SOMMANO cad 3,000 606,29 1818,87
219714 Calcestruzzo Bentonitico Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non
FOO1A BIS |armate , per la realizzazione di setto impermeabile intorno al controtubo
di attraversamento arginale, confezionato in apposito stabilimento in
conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN 206 - 1) sul calcestruzzo
preconfezionato ...
SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU
blocchi di contenimento *0,50%1,520%[0,50+1,86] 0,50 1,520 2,360 1,794
a dedurre condotta *[-0,26*0,26]*3,140*0,500 -0,07 3,140 0,500 -0,110
blocchi di contenimento *0,50%1,520%[0,50+1,71] 0,50 1,520 2,210 1,680
a dedurre condotta *[-0,26*0,26]*3,140*0,500 -0,07 3,140 0,500 -0,110
Sommano positivi m3 3,474
Sommano negativi m3 -0,220
SOMMANO m3 3,254 193,49 629,62
220715 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
F001B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
A RIPORTARE 677°106,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

677°106,04

221/16
E005

222117
PF.0006.000
1.0051

calcestruzzo strutturale ...

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU

blocchi di ancoraggio pezzi speciali di collegamento *0,90*1,500*0,800
0,90*%1,500%0,900

SOMMANO m3

Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU
3,97%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70] *
0,200

SOMMANO m3

Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .

SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU

corpo arginale *[4,80+3,40+4,88]*5,000%0,300

0,90
0,90

3,97

13,08

1,500
1,500

20,400

5,000

0,800
0,900

0,200

0,300

1,080
1,215

2,295

16,198

16,198

19,620

151,43

22,67

347,53

367,21

A RIPORTARE

19,620

677°820,78
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,620 677°820,78
12,26*[0,70+5,00+0,70]*0,300 12,26 6,400 0,300 23,539
11,43*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 11,43 7,800 0,300 26,746
10,60*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,60 9,200 0,300 29,256
9,97*[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 9,97/ 10,600 0,300 31,705
8,94*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 8,94 12,000 0,300 32,184
8,11*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 8,11 13,400 0,300 32,602
7,28%*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,28 14,800 0,300 32,323
6,45*%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,45 16,200 0,300 31,347
5,62*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,62 17,600 0,300 29,674
4,79*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 4,79 19,000 0,300 27,303
SOMMANO metri cubi 316,299 5,82 17840,86
223/18 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ....
SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
A RIPORTARE 30,000 679°661,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,000 679°661,64
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
224 /19 Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) di spessore
E008 non inferiore a cm 7 composto, prodotto, steso e costipato secondo le
prescrizioni di Disciplinare Tecnico Opere Civili ed, in mancanza di
queste, con granulometria approvata dalla Direzione Lavori e dosaggio
minimo di bitume de ... .
SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU
ripristino strada *5,10%2,200*8,000 5,10 2,200 8,000 89,760
SOMMANO mgxcm 89,760 3,03 271,97
2251720 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 10 - ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU
6,000 6,000 6,000
SOMMANO cad 6,000 181,30 1°087,80
Parziale ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU (SpCat 10) euro 357187,97
A RIPORTARE 682701591
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

682701591

226 /40
D012

227 /41
D018

ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1 (SpCat 11)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

Attraversamento argine Bau Ampei n. 1 *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

Attraversamento argine Bau Ampei n. 1

Tes di idrante in acciaio *130,000

gruppo di consegna *30,000

SOMMANO Kg.

1,00

130,000
30,000

1,000

1,000

130,000
30,000

160,000

793,75

0,78

793,75

124,80

A RIPORTARE

6827934,46
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6827934,46
228/42 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, compres ... .
SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1
Attraversamento argine Bau Ampei n. 1
2,50*%2,020%1,520 2,50 2,020 1,520 7,676
10,00*[(2,02+2,02)/2]%1,520 10,00 2,020 1,520 30,704
blocco cls *0,50*0,500%1,520 0,50 0,500 1,520 0,380
[2,20+4,20+1,00]*[(2,02+2,09)/2]*1,520 7,40 2,055 1,520 23,115
10,00%[(2,09+2,03)/2]*1,520 10,00 2,060 1,520 31,312
2,50%2,030*%1,520 2,50 2,030 1,520 7,714
blocco cls *0,50*0,500%1,520 0,50 0,500 1,520 0,380
SOMMANO m3 101,281 19,98 2°023,59
2291743 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1
corpo arginale *7,40*5,000*0,300 7,40 5,000 0,300 11,100
corpo arginale *5,73*[0,70+5,00+0,70]*0,240 5,73 6,400 0,240 8,801
SOMMANO metri cubi 19,901 14,70 292,54
A RIPORTARE 6857250,59
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

\ar.ug

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6857250,59

230/ 44
D006

231745
G004

2321746
G009

Svellimento,rimozione e smaltimento in discarica autorizzata di condotte
in cemento amianto aventi diametro variabile da mm. 200 a mm. 450,
ubicate in prossimita del corpo arginale, compreso il manicotto,
compreso ogni onere per l'esecuzione previsto nel Disciplinare tecnico
opere civili e compres ... .

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

condotta comiziale dn 200 *[2,50-0,60+10,00+2,20+4,20+1,00+10,00+
2,50-0,40]

SOMMANO ml.

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 200 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

condotta comiziale dn 200 *[0,60+10,00+2,20+4,20+1,00+10,00+0,60]

SOMMANO ml
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 500 di acciaio

saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche

31,40

28,60

31,400

31,400

28,600

28,600

204,58

94,02

6742381

2°688,97

A RIPORTARE

694°363,37

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

694°363,37

233 /47
G017

234 /48
G196

atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

condotta comiziale dn 500 *[10,00+2,20+4,20+1,00+10,00]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN200, per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

16,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 200*400 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

2,000

SOMMANO cadauno

27,40

16,000

2,000

27,400

27,400

16,000

16,000

2,000

2,000

302,94

22,15

189,08

87300,56

354,40

378,16

A RIPORTARE

703°396,49

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

703°396,49

235749
G047

236/50
1076

237/51
FOO1A BIS

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamentis ... .

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

giunti di raccordo all condotta esistente *4,000

SOMMANO cad

Calcestruzzo Bentonitico Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non
armate , per la realizzazione di setto impermeabile intorno al controtubo
di attraversamento arginale, confezionato in apposito stabilimento in
conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN 206 - 1) sul calcestruzzo
preconfezionato ...

4,000

119,320

4,000

4,000

8,61

455,38

1°027,35

1821,52

A RIPORTARE

7067245,36

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7067245,36
SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1
blocchi di contenimento *0,50%1,520%2,520 0,50 1,520 2,520 1,915
a dedurre condotta *[-0,26*0,26]*3,140*0,500 -0,07 3,140 0,500 -0,110
blocchi di contenimento *0,50%1,520%2,590 0,50 1,520 2,590 1,968
a dedurre condotta *[-0,26%0,26]*3,140*0,500 -0,07 3,140 0,500 -0,110
Sommano positivi m3 3,883
Sommano negativi m3 -0,220
SOMMANO m3 3,663 193,49 708,75
238/52 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
F001B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...
SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1
blocchi di ancoraggio pezzi speciali di collegamento *1,10%1,500%1,450 1,10 1,500 1,450 2,393
1,20*1,500%1,300 1,20 1,500 1,300 2,340
SOMMANO m3 4,733 151,43 716,72
239/53 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
E005 stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
A RIPORTARE 707°670,83

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

707°670,83

240/ 54
PF.0006.000
1.0051

241755
PF.0006.000
1.0052

fluidita non maggiore di 25 ... .

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1
rivestimento zona argine
5,54*[0,70+5,00+0,70]*0,200

SOMMANO m3

Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

corpo arginale *7,40*5,000*0,300

corpo arginale *5,73*[0,70+5,00+0,70]*0,040

SOMMANO metri cubi

Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ....

SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1

profilatura finale *30,000

5,54

7,40
5,73

6,400

5,000
6,400

0,200

0,300
0,040

30,000

7,091

7,091

11,100
1,467

12,567

30,000

22,67

5,82

160,75

73,14

A RIPORTARE

30,000

707°904,72

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,000 707°904,72
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
242 /56 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 11 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1
3,000 3,000 3,000
SOMMANO cad 3,000 181,30 543,90
Parziale ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1 (SpCat 11) euro 27°427,21
A RIPORTARE 709°443,12

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 709°443,12
ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2 (SpCat 12)
243 /57 Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
D012 condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2
Attraversamento argine Bau Ampei n. 2 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO n. 1,000 793,75 793,75
244 /58 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, COmpres ... .
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2
Attraversamento argine Bau Ampei n. 2
2,50%2,020%1,520 2,50 2,020 1,520 7,676
10,00*[(2,02+42,04)/2]*1,520 10,00 2,030 1,520 30,856
blocco cls *0,50*0,500%1,520 0,50 0,500 1,520 0,380
[2,20+4,10+0,80]*[(2,04+2,02)/2]*1,520 7,10 2,030 1,520 21,908
10,00*[(2,02+42,02)/2]*1,520 10,00 2,020 1,520 30,704
2,50%2,020%1,520 2,50 2,020 1,520 7,676
A RIPORTARE 99,200 7107236,87

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 99,200 7107236,87
blocco cls *0,50*0,500%1,520 0,50 0,500 1,520 0,380
SOMMANO m3 99,580 19,98 17989.,61
245759 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2
corpo arginale *[2,20+4,10+0,80]*5,000%0,300 7,10 5,000 0,300 10,650
corpo arginale *5,69*%[0,70+5,00+0,70]*0,300 5,69 6,400 0,300 10,925
SOMMANO metri cubi 21,575 14,70 317,15
246 /60 Svellimento,rimozione e smaltimento in discarica autorizzata di condotte
D006 in cemento amianto aventi diametro variabile da mm. 200 a mm. 450,
ubicate in prossimita del corpo arginale, compreso il manicotto,
compreso ogni onere per l'esecuzione previsto nel Disciplinare tecnico
opere civili e compres ... .
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2
condotta comiziale dn 200 *[2,50-0,60+10,00+2,20+4,10+0,80+10,00+
2,50-0,70] 30,80 30,800
SOMMANO ml. 30,800 204,58 6°301,06
A RIPORTARE 718°844,69

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

718°844,69

2471761
G004

248762
G009

249/63
G017

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 200 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2

condotta comiziale dn 200 *[0,60+10,00+2,20+4,10+0,80+10,00+0,60]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 500 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2

condotta comiziale dn 500 *[10,00+2,20+4,10+0,80+10,00]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN200, per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

28,30

27,10

28,300

28,300

27,100

27,100

94,02

302,94

2°660,77

87209,67

A RIPORTARE

7297715,13

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7297715,13

250/ 64
G196

251765
G047

252/ 66

SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2
16,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 200*400 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2

2,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti s ... .

SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2

SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o

16,000

2,000

16,000

16,000

2,000

2,000

141,300

22,15

189,08

8,61

354,40

378,16

1216,59

A RIPORTARE

731°664,28

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 731°664,28
1076 flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2
giunti di raccordo all condotta esistente *4,000 4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 455,38 1821,52
253/67 Calcestruzzo Bentonitico Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non
FOO1A BIS |armate , per la realizzazione di setto impermeabile intorno al controtubo
di attraversamento arginale, confezionato in apposito stabilimento in
conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN 206 - 1) sul calcestruzzo
preconfezionato ...
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2
blocchi di contenimento *0,50%1,520%2,540 0,50 1,520 2,540 1,930
a dedurre condotta *[-0,26%0,26]*3,140*0,500 -0,07 3,140 0,500 -0,110
blocchi di contenimento *0,50%1,520%2,520 0,50 1,520 2,520 1,915
a dedurre condotta *[-0,26*0,26]*3,140*0,500 -0,07 3,140 0,500 -0,110
Sommano positivi m3 3,845
Sommano negativi m3 -0,220
SOMMANO m3 3,625 193,49 701,40
254/ 68 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
A RIPORTARE 734°187,20

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

734°187,20

FOO1B

255769
E005

256 /70
PF.0006.000
1.0051

ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...

SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2

blocchi di ancoraggio pezzi speciali di collegamento *1,10%1,500%1,450
1,20*1,500%1,300

SOMMANO m3

Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .

SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2

corpo arginale *5,69*[0,70+5,00+0,70]*0,200

SOMMANO m3

Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .

SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2

1,10
1,20

5,69

1,500
1,500

6,400

1,450
1,300

0,200

2,393
2,340

4,733

7,283

7,283

151,43

22,67

716,72

165,11

A RIPORTARE

735°069,03

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 735°069,03
corpo arginale *[2,20+4,10+0,80]*5,000*0,300 7,10 5,000 0,300 10,650
corpo arginale *5,69*[0,70+5,00+0,70]*0,100 5,69 6,400 0,100 3,642
SOMMANO metri cubi 14,292 5,82 83,18
257171 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ... .
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
258772 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 12 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2
3,000 3,000 3,000
SOMMANO cad 3,000 181,30 543,90
A RIPORTARE 736°690,61

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 736°690,61
Parziale ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2 (SpCat 12) euro 277247,49
A RIPORTARE 736°690,61

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 736°690,61
ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3 (SpCat 13)
259/73 Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
D012 condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
Attraversamento argine Bau Ampei n. 3 *1,00 1,00 1,000
SOMMANO n. 1,000 793,75 793,75
260/74 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, COmpres ... .
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
Attraversamento argine Bau Ampei n. 3
2,50%2,300%1,520 2,50 2,300 1,520 8,740
10,00*[(2,30+2,49)/2]1*1,520 10,00 2,395 1,520 36,404
blocco cls *0,50*0,500%1,520 0,50 0,500 1,520 0,380
[2,30+4,80+2,50]*[(2,49+2,18)/2]*1,520 9,60 2,335 1,520 34,072
10,00*[(2,18+2,02)/2]*1,520 10,00 2,100 1,520 31,920
2,50%2,020%1,520 2,50 2,020 1,520 7,676
A RIPORTARE 119,192 737°484,36

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese




pag. 132

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 119,192 737°484,36
blocco cls *0,50*0,500%1,520 0,50 0,500 1,520 0,380
SOMMANO m3 119,572 19,98 2°389,05
261775 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
corpo arginale *[2,30+4,80+2,50]*5,000%0,300 9,60 5,000 0,300 14,400
corpo arginale *8,35*[0,70+5,00+0,70]*0,300 8,35 6,400 0,300 16,032
corpo arginale *6,77%[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 6,77 7,800 0,300 15,842
corpo arginale *5,19%[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,050 5,19 9,200 0,050 2,387
SOMMANO metri cubi 48,661 14,70 715,32
262 /76 Svellimento,rimozione e smaltimento in discarica autorizzata di condotte
D006 in cemento amianto aventi diametro variabile da mm. 200 a mm. 450,
ubicate in prossimita del corpo arginale, compreso il manicotto,
compreso ogni onere per l'esecuzione previsto nel Disciplinare tecnico
opere civili e compres ... .
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
condotta comiziale dn 200 *[2,50-0,60+10,00+2,30+4,80+2,50+10,00+
2,50-0,60] 33,40 33,400
A RIPORTARE 33,400 740°588,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

33,400

740°588,73

263 /77
G004

264 /78
G009

265779
G017

SOMMANO ml.

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 200 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3

condotta comiziale dn 200 *[0,70+10,00+2,30+4,80+2,50+10,00+0,60]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 500 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3

condotta comiziale dn 200 *[10,00+2,30+4,80+2,50+10,00]

SOMMANO ml
Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN200, per

attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare

30,90

29,60

33,400

30,900

30,900

29,600

29,600

204,58

94,02

302,94

6°832,97

27905.,22

87967,02

A RIPORTARE

7597293,94

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese




pag. 134

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7597293,94

266/ 80
G196

267 /81
G047

un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3

18,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 200*400 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3

2,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamentis ... .

SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3

SOMMANO kg

18,000

2,000

18,000

18,000

22,15

2,000

2,000

189,08

153,860

398,70

378,16

8,61 17324,73

A RIPORTARE

761°395,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 761°395,53
268/ 82 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1076 flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
giunti di raccordo all condotta esistente *4,000 4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 455,38 1821,52
269/ 83 Calcestruzzo Bentonitico Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non
FOO1A BIS |armate , per la realizzazione di setto impermeabile intorno al controtubo
di attraversamento arginale, confezionato in apposito stabilimento in
conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN 206 - 1) sul calcestruzzo
preconfezionato ...
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
blocchi di contenimento *0,50%1,520%2,990 0,50 1,520 2,990 2,272
a dedurre condotta *[-0,26*0,26]*3,140*0,500 -0,07 3,140 0,500 -0,110
blocchi di contenimento *0,50%1,520%2,680 0,50 1,520 2,680 2,037
a dedurre condotta *[-0,26%0,26]*3,140*0,500 -0,07 3,140 0,500 -0,110
Sommano positivi m3 4,309
Sommano negativi m3 -0,220
SOMMANO m3 4,089 193,49 791,18
A RIPORTARE 764°008,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 764°008,23
270/ 84 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
F001B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
blocchi di ancoraggio pezzi speciali di collegamento *1,10%1,500%1,750 1,10 1,500 1,750 2,888
1,20%1,500%1,500 1,20 1,500 1,500 2,700
SOMMANO m3 5,588 151,43 846,19
271/85 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
E005 stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
rivestimento argine *6,77*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,150 6,77 7,800 0,150 7,921
5,19%[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,050 5,19 9,200 0,050 2,387
SOMMANO m3 10,308 22,67 233,68
272/ 86 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
A RIPORTARE 765°088,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 765°088,10
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
corpo arginale *[2,30+4,80+2,50]*5,000*0,300 9,60 5,000 0,300 14,400
corpo arginale *8,35%[0,70+5,00+0,70]*0,300 8,35 6,400 0,300 16,032
corpo arginale *6,77%[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,150 6,77 7,800 0,150 7,921
SOMMANO metri cubi 38,353 5,82 223,21
273 /87 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ....
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
274/ 88 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 13 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3
3,000 3,000 3,000
A RIPORTARE 3,000 766°305,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,000 7667305,81
SOMMANO cad 3,000 181,30 543,90
Parziale ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3 (SpCat 13) euro 307159,10
A RIPORTARE 766°849,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

766°849,71

2751789
D012

276790
D018

ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4 (SpCat 14)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4

Attraversamento argine Bau Ampei n. 4 *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4

Attraversamento argine Bau Ampei n. 4

Tes di idrante in acciaio *2*130,000

gruppo di consegna *2*30,000

SOMMANO Kg.

[\)

1,00

130,000
30,000

1,000

1,000

260,000
60,000

320,000

793,75

0,78

793,75

249,60

A RIPORTARE

767°893,06

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese




pag. 140

Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 767°893,06
277191 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, compres ... .
SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4
Attraversamento argine Bau Ampei n. 4
2,50%2,250%1,520 2,50 2,250 1,520 8,550
10,00*[(2,25+2,49)/2]1%1,520 10,00 2,370 1,520 36,024
blocco cls *0,50*0,500%1,520 0,50 0,500 1,520 0,380
[2,30+4,80+2,50]*[(2,49+2,31)/2]*1,520 9,60 2,400 1,520 35,021
10,00*[(2,31+2,02)/2]%1,520 10,00 2,165 1,520 32,908
2,50%2,020%1,520 2,50 2,020 1,520 7,676
blocco cls *0,50*0,500%1,520 0,50 0,500 1,520 0,380
SOMMANO m3 120,939 19,98 2°416,36
2781792 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4
corpo arginale *[2,30+4,80+2,50]*5,000%0,300 9,60 5,000 0,300 14,400
corpo arginale *8,37*[0,70+5,00+0,70]*0,300 8,37 6,400 0,300 16,070
corpo arginale *7,13*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 7,13 7,800 0,300 16,684
corpo arginale *5,89%[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,320 5,89 9,200 0,320 17,340
A RIPORTARE 64,494 770°309,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

64,494

770°309,42

279/93
D006

280/94
G004

281/95

SOMMANO metri cubi

Svellimento,rimozione e smaltimento in discarica autorizzata di condotte
in cemento amianto aventi diametro variabile da mm. 200 a mm. 450,
ubicate in prossimita del corpo arginale, compreso il manicotto,
compreso ogni onere per l'esecuzione previsto nel Disciplinare tecnico
opere civili e compres ... .

SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4

condotta comiziale dn 200 *[2,50-0,60+10,00+2,30+4,80+2,50+10,00+
2,50-0,70]

SOMMANO ml.

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 200 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4

condotta comiziale dn 200 *[0,60+10,00+2,30+4,80+2,50+10,00+0,60]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 500 di acciaio

33,30

30,80

64,494

33,300

33,300

30,800

30,800

14,70

204,58

94,02

948,06

6°812,51

27895,82

A RIPORTARE

7807965,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7807965,81

G009

2821796
G017

283/97
G196

saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4

condotta comiziale dn 200 *[10,00+2,30+4,80+2,50+10,00]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN200, per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4

18,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 200*400 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4

2,000

29,60

18,000

2,000

29,600

29,600

18,000

18,000

2,000

302,94

22,15

87967,02

398,70

A RIPORTARE

2,000

790°331,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,000 790°331,53
SOMMANO cadauno 2,000 189,08 378,16
284 /98 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
G047 rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti s ... .
SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4
SOMMANO kg 152,604 8,61 17313,92
285799 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1076 flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .
SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4
giunti di raccordo all condotta esistente *4,000 4,000 4,000
SOMMANO cad 4,000 455,38 1821,52
286 /100 Calcestruzzo Bentonitico Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non
FOO1A BIS |armate , per la realizzazione di setto impermeabile intorno al controtubo
di attraversamento arginale, confezionato in apposito stabilimento in
A RIPORTARE 793°845,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 793°845,13
conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN 206 - 1) sul calcestruzzo
preconfezionato ...
SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4
blocchi di contenimento *0,50%1,520%2,990 0,50 1,520 2,990 2,272
a dedurre condotta *[-0,26%0,26]*3,140*0,500 -0,07 3,140 0,500 -0,110
blocchi di contenimento *0,50%1,520%2,810 0,50 1,520 2,810 2,136
a dedurre condotta *[-0,26*0,26]*3,140*0,500 -0,07 3,140 0,500 -0,110
Sommano positivi m3 4,408
Sommano negativi m3 -0,220
SOMMANO m3 4,188 193,49 810,34
287 /101 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
F001B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...
SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4
blocchi di ancoraggio pezzi speciali di collegamento *1,10%1,500%1,750 1,10 1,500 1,750 2,888
1,20*1,500*%1,600 1,20 1,500 1,600 2,880
SOMMANO m3 5,768 151,43 873,45
288 /102 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
A RIPORTARE 795°528,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

795°528.,92

1.0051

289/103
PF.0006.000
1.0052

290/ 104
E005

materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .

SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4

corpo arginale *[2,30+4,80+2,50]*5,000%0,300

corpo arginale *8,37*[0,70+5,00+0,70]*0,300

corpo arginale *7,13*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300

corpo arginale *5,89%*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,120

SOMMANO metri cubi

Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ... .

SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4

profilatura finale *30,000

SOMMANO metri cubi

Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .

9,60
8,37
7,13
5,89

5,000
6,400
7,800
9,200

0,300
0,300
0,300
0,120

30,000

14,400
16,070
16,684

6,503

53,657

30,000

30,000

5,82

33,15

312,28

994,50

A RIPORTARE

796°835,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 796°835,70
SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4
corpo arginale *5,89%[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,200 5,89 9,200 0,200 10,838
SOMMANO m3 10,838 22,67 245,70
291/ 105 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 14 - ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4
5,000 5,000 5,000
SOMMANO cad 5,000 181,30 906,50
Parziale ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4 (SpCat 14) euro 31°138,19
A RIPORTARE 797°987,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 797°987,90
ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS (SpCat 15)
292 /172 Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
D012 condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamenti argine Cuccuru Ruinas *4,000 4,000 4,000
SOMMANO n. 4,000 793,75 37175,00
293 /173 DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
D010 , costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamenti Cuccuru Ruinas *4,000 4,000 4,000
SOMMANO a corpo 4,000f 37454,61 137818,44
294 /174 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
D018 scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
A RIPORTARE 8147981,34
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8147981,34
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:
- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.
- l'utilizzo di fi ... .
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 1
Tes di idrante in acciaio *130,000 130,000 130,000
gruppo di consegna *30,000 30,000 30,000
sfiati #2*17,000 2 17,000 34,000
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2
Tes di idrante in acciaio *130,000 130,000 130,000
gruppo di consegna *30,000 30,000 30,000
sfiati *2*17,000 2 17,000 34,000
SOMMANO Kg. 388,000 0,78 302,64
295/ 175 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, compres ... .
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 1
sez. 1-4 ¥2%9,52*1,420*[(1,50+1,76)/2] 2 9,52 1,420 1,630 44,070
sez. 4-10 *2*13,43*%1,420*[(1,76+1,63)/2] 2 13,43 1,420 1,695 64,649
sez. 10-12 *2*[2,50+3,00]*1,420*[(1,63+1,50)/2] 2 5,50 1,420 1,565 24,445
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2
sez. 1-4 ¥2%9,52%1,420*[(1,50+1,76)/2] 2 9,52 1,420 1,630 44,070
A RIPORTARE 177,234 8157283,98
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177,234 8157283,98
sez. 4-10 *#2%13,43%1,420*[(1,76+1,63)/2] 2 13,43 1,420 1,695 64,649
sez. 10-12 *2*[2,50+3,00]*1,420*[(1,63+1,50)/2] 2 5,50 1,420 1,565 24,445
SOMMANO m3 266,328 19,98 57321,23
296/ 176 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 1
corpo arginale *13,43*7,000%0,300 13,43 7,000 0,300 28,203
12,34*[0,70+7,00+0,70]*0,300 12,34 8,400 0,300 31,097
11,35*[0,70+0,70+7,00+0,70+0,70]*0,300 11,35 9,800 0,300 33,369
10,36*[0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,36] 11,200 0,300 34,810
9,37*[0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 9,37 12,600 0,300 35,419
8,37*%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 8,37 14,000 0,300 35,154
7,38%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 7,38 15,400 0,300 34,096
6,39*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,39| 16,800 0,300 32,206
5,40%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,40, 18,200 0,300 29,484
4,41*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 441 19,600 0,300 25,931
A RIPORTARE 319,769 8207605,21
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 319,769 8207605,21
3,42*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 3,42 21,000 0,300 21,546
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2
corpo arginale *13,43*7,000%0,300 13,43 7,000 0,300 28,203
12,34*[0,70+7,00+0,70]*0,300 12,34 8,400 0,300 31,097
11,35%[0,70+0,70+7,00+0,70+0,70]*0,300 11,35 9,800 0,300 33,369
10,36*[0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 10,36 11,200 0,300 34,810
9,37%[0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 9,37 12,600 0,300 35,419
8,37*%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 8,37 14,000 0,300 35,154
7,38*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 7,38 15,400 0,300 34,096
6,39*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,39| 16,800 0,300 32,206
5,40%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,40, 18,200 0,300 29,484
4,41*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 441 19,600 0,300 25,931
3,42%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 342 21,000 0,300 21,546
SOMMANO metri cubi 682,630 14,70 107034,66
2971177 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 150 di acciaio
G003 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 4.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
A RIPORTARE 8307639,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8307639,87
utilizzare come tubo guaina ...
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2 *[25,45-2,00+0,80] 24,25 24,250
SOMMANO ml 24,250 67,30 1°632,03
298 /178 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 200 di acciaio
G004 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 1 *¥2%[25,45-2,00+0,80] 2 24,25 48,500
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2 *[25,45-2,00+0,80] 24,25 24,250
SOMMANO ml 72,750 94,02 67839,96
299 /179 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 400 di acciaio
G008 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 1 *¥2%[25,45-2,30+0,40] 2 23,55 47,100
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2 *¥2%[25,45-2,30+0,40] 2 23,55 47,100
A RIPORTARE 94,200 8397111,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94,200 8397111,86
SOMMANO ml 94,200 232,47 217898,67
300/ 180 Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN150, per
G016 attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2 *¥16 16,000
SOMMANO cadauno 16,000 17,60 281,60
301/ 181 Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN200, per
G017 attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 1 #2%16,00 2 16,00 32,000
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2 *16 16,000
SOMMANO cadauno 48,000 22,15 17063,20
302/182 Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 150*400 per
G193 attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
A RIPORTARE 8627355,33
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8627355,33

303 /183
G196

304 /184
G047

gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2 *2

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 200*400 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2 *2

Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 1 *¥2*2,00

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamentis ... .

SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS

2,00

2,000

2,000

2,000
4,000

6,000

184,32

189,08

368,64

17134,48

A RIPORTARE

8637858,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8637858,45
SOMMANO kg 458,740 8,61 37949,75
305/ 185 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1075 flangiato, DN 150 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2 *3 3,000
SOMMANO cad 3,000 365,43 17096.,29
306/ 186 Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
1076 flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 2 *#2%2,00 2 2,00 4,000
Attraversamento argine Cuccuru Ruinas n. 1 #2%3,00 2 3,00 6,000
giunti di raccordo all condotta esistente *1 1,000
SOMMANO cad 11,000 455,38 57009,18
307 /187 Calcestruzzo Bentonitico Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non
A RIPORTARE 8737913,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8737913,67
FOO1A BIS |armate , per la realizzazione di setto impermeabile intorno al controtubo
di attraversamento arginale, confezionato in apposito stabilimento in
conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN 206 - 1) sul calcestruzzo
preconfezionato ...
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
blocchi di contenimento *2*0,50*1,420%*2,500 2 0,50 1,420 2,500 3,550
a dedurre condotta *[-0,21*0,21]*3,140*0,500 -0,04 3,140 0,500 -0,063
blocchi di contenimento *2*0,50%1,420%*2,600 2 0,50 1,420 2,600 3,692
a dedurre condotta *[-0,21%*0,21]*3,140*0,500 -0,04 3,140 0,500 -0,063
Sommano positivi m3 7,242
Sommano negativi m3 -0,126
SOMMANO m3 7,116 193,49 17376,87
308 /188 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita per strutture non armate
FO001B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
ripristino rivestimento argine *12,00%2,700*0,150 12,00 2,700 0,150 4,860
ripristino Muro in cls a tergo argine *8,00%1,700*1,500 8,00 1,700 1,500 20,400
SOMMANO m3 25,260 151,43 37825,12
A RIPORTARE 8797115,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8797115,66

309/ 189
E005

310/ 190
PF.0006.000
1.0051

Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .

SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS

rivestimento zona argine
2%4,41*[0,7040,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,170
2%3,42%[0,7040,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70] *
0,030

SOMMANO m3

Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .

SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS

corpo arginale *2%*13,43*7,000%0,300

2%12,34%*[0,70+7,00+0,70]*0,300
2*11,35%*[0,70+0,70+7,00+0,70+0,707*0,300
2*10,36*[0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70]*0,300
2%9,37%[0,7040,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300
2*8,37*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+

NSRS

4,41 21,000

342 22,400

13,43
12,34
11,35
10,36

9,37

7,000
8,400
9,800
11,200
12,600

0,170

0,030

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

31,487

4,596

36,083

56,406
62,194
66,738
69,619
70,837

22,67 818,00

A RIPORTARE

325,794

8797933,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 325,794 8797933,66
0,70]*0,300 2 8,37 14,000 0,300 70,308
2%7,38*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 2 7,38 15,400 0,300 68,191
2%6,39%[0,7040,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 2 6,39| 16,800 0,300 64,411
2%*5,40*%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 2 5,40, 18,200 0,300 58,968
2%4,41*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+7,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 2 441 19,600 0,300 51,862
SOMMANO metri cubi 639,534 5,82 37722,09
311/191 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ....
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
312/192 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
A RIPORTARE 8847650,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 884°650,25
d'appalto, part ... .
SpCat 15 - ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS
6,000 6,000 6,000
SOMMANO cad 6,000 181,30 1°087,80
Parziale ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS (SpCat 15)
euro 877750,15
A RIPORTARE 8857738,05
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8857738,05
ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU (SpCat 16)
313/193 Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
D012 condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
Attraversamento argine di Barramau *1,00 1,00 1,000
SOMMANO n. 1,000 793,75 793,75
314/ 194 Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
D018 scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:
- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.
- l'utilizzo di fi ... .
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
Attraversamento argine di Barramau
Sfiato a doppio galleggiante argine *15,000 15,000 15,000
Sfiato a doppio presa comiziale *15,000 15,000 15,000
valvola a farfalla presa comiziale *30,000 30,000 30,000
presa comiziale *[0,90+0,30+0,40+0,40+0,40+0,70+0,90]*32,300 4,00 32,300 129,200
flange dn 200 *6,00*10,000 6,00 10,000 60,000
tronchetto sfiato argine *1,30%32,300 1,30 32,300 41,990
A RIPORTARE 291,190 8867531,80

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 291,190 8867531,80
SOMMANO Kg. 291,190 0,78 227,13
3157195 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, compres ... .
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
Attraversamento argine di Barramau
sez. 4-16 *4,98%3,500*[(2,40+3,20)/2] 4,98 3,500 2,800 48,804
[2,58+1,75+1,51+0,66+1,80+1,77]%3,500%[(3,20+2,90)/2] 10,07 3,500 3,050 107,497
[2,50+2,77]1%3,500*%[(2,90+2,70)/2] 5,27 3,500 2,800 51,646
[4,2845,00]*3,500*[(2,70+3,70)/2] 9,28 3,500 3,200 103,936
5,00%3,500%[(2,70+1,80)/2] 5,00 3,500 2,250 39,375
blocchi di ancoraggio presa comiziale golena *1,90%1,700%0,900 1,90 1,700 0,900 2,907
SOMMANO m3 354,165 19,98 7°076,22
316 /196 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
corpo arginale
A RIPORTARE 8937835,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8937835,15
corpo arginale *5,00*%[1,69/2]*%0,300 5,00 0,845 0,300 1,268
5,00%[(3,37+1,69)/2]1*0,300 5,00 2,530 0,300 3,795
5,00%[(5,06+3,37)/2]*%0,300 5,00 4,215 0,300 6,323
5,00%[(6,74+5,06)/2]1*%0,300 5,00 5,900 0,300 8,850
5,00%8,120*0,300 5,00 8,120 0,300 12,180
7,40*[0,7045,00+0,70]*0,300 7,40 6,400 0,300 14,208
6,27%[0,7040,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 6,27 7,800 0,300 14,672
5,14%*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,14 9,200 0,300 14,186
4,01*[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,200 4,01 10,600 0,200 8,501
SOMMANO metri cubi 83,983 14,70 1234,55
3177197 DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
D010 , costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
Attraversamento argine di Barramau *1,00 1,00 1,000
SOMMANO a corpo 1,000 37454,61 3745461
318 /198 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 200 di acciaio
G004 saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
A RIPORTARE 8987524,31
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8987524 ,31

319/199
G008

320/200
GO11

atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

Sez. 4-15 *[34,74-10,14-1,50+0,50]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 400 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

Sez. 4-15 *[34,74-10,14-2,00-0,50+1,00]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 700 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 7.10 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

Sez. 4-15 *[39,74-10,14-1,50+0,50]

SOMMANO ml

23,60

23,10

28,60

23,600

23,600

23,100

23,100

28,600

28,600

94,02

232,47

404,65

2218,87

57370,06

11°572,99

A RIPORTARE

917°686,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 917°686,23
321/201 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 1100 di acciaio
G014 Bis saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 10.00 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guain ...
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
Sez. 4-15 *[39,74-10,14-2,50+0,50] 27,60 27,600
SOMMANO ml 27,600 710,84 197619,18
322 /202 Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN200, per
G017 attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
15,000 15,000 15,000
SOMMANO cadauno 15,000 22,15 332,25
323 /203 Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN 700
G026 , per attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
A RIPORTARE 937°637,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

937°637,66

324 /204
G196

3257205
G209

con un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel
prezzo sono comp ...

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

16,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 200*400 per
attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

2,000

SOMMANO cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 700*1100
per attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo
di gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente
durezza 50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11
Mpa, allungamento > 500%, De ...

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

2,000

SOMMANO cadauno

16,000

2,000

2,000

16,000

16,000

2,000

2,000

2,000

2,000

74,27

189,08

353,67

17188,32

378,16

707,34

A RIPORTARE

9397911,48

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese




pag. 165

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

939791148

326 /206
G047

327171207
G046

328 /208
1076

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno
Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di
sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamentis ... .

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio zincato a
caldo per raccordi a vasche di presa e di sbocco, prese comiziali,
intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica,
corniere di ... .

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
flangiato, DN 200 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio al ... .

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

850,880

232,360

8,61

8,28

7°326,08

17923,94

A RIPORTARE

949°161,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

949°161,50

329/209
1079 bis

330/210
1021

331/211

nuova presa comiziale *4

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
flangiato, DN 700 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio a ... .

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

Attraversamento Barramau *2,000

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di GIUNTI DI SMONTAGGIO A
TRE FLANGE, flangiatura EN 1092-2 PN 10 del DN 700, PN 10,
Materiale delle flange e del corpo in ghisa sferoidale EN GJS-400-15
Tiranti in ASTM A 134-74 cadmiati, completi di dadi, Guarnizione di
tenuta in elastomero 65 shore Protezione ...

SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU

1

SOMMANO cadauno

Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate

2,000

4,000

4,000

2,000

2,000

1,000

1,000

455,38

17740,42

2°171,08

1821,52

3°480,84

2°171,08

A RIPORTARE

956°634,94
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 956°634,94
F001B ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
nuova presa comiziale *2,00%0,900*1,800 2,00 0,900 1,800 3,240
blocco di collegamento condotta esistente dn 200 *1,50*[(1,00+2,00)/
2]1*1,000 1,50 1,500 1,000 2,250
blocco di collegamento condotta esistente dn 700 *2,40%2,000%2,000 2,40 2,000 2,000 9,600
SOMMANO m3 15,090 151,43 27285,08
332/212 Calcestruzzo Bentonitico Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non
FOO1A BIS |armate , per la realizzazione di setto impermeabile intorno al controtubo
di attraversamento arginale, confezionato in apposito stabilimento in
conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN 206 - 1) sul calcestruzzo
preconfezionato ...
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
blocchi di contenimento *0,50%2,120%3,800 0,50 2,120 3,800 4,028
a dedurre condotta dn 700 *[-0,56*0,56]*3,140%0,500 -0,31 3,140 0,500 -0,487
blocchi di contenimento *0,50%2,120%3,400 0,50 2,120 3,400 3,604
a dedurre condotta dn 700 *[-0,56*0,56]*3,140*0,500 -0,31 3,140 0,500 -0,487
blocchi di contenimento condotta dn 400 *2*0,50*1,420*3,500 2 0,50 1,420 3,500 4,970
a dedurre condotta dn 700 *2*[-0,21*0,21]*3,140*0,500 2 -0,04 3,140 0,500 -0,126
Sommano positivi m3 12,602
Sommano negativi m3 -1,100
A RIPORTARE 11,502 9587920,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,502 9587920,02
SOMMANO m3 11,502 193,49 27225,52
333/213 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
1001 intercettazione, del DN 200 PN 10, a doppio eccentrico, modello tipo
Dopex, costruzione secondo le norme UNI EN 593, flangiata PN 10 ISO
7005-2 UNI EN 1092-2, tenuta bidirezionale con guarnizione del tipo
automatica, dimensionamento ... .
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
presa comiziale *1,000 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000  17323,71 17323,71
334/214 Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato DN 50 mm, PN 16. a
1106 grande portata, a doppio galleggiante, triplice funzione (uscita grande
quantita di aria -riempimento della condotta-, entrata grande quantita di
aria -svuotamento della condotta-, degasaggio continuo durante il
normale servizio -cin ... .
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
presa comiziale *1,000 1,000 1,000
SOMMANO n. 1,000 580,56 580,56
335/215 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
E005 stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
A RIPORTARE 963°049,81
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 963°049,81
approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
rivestimento zona argine
4,01*[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,200 4,01 10,600 0,200 8,501
SOMMANO m3 8,501 22,67 192,72
336/216 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente
anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
corpo arginale *5,00*%[1,69/2]*%0,300 5,00 0,845 0,300 1,268
5,00*[(3,37+1,69)/2]*0,300 5,00 2,530 0,300 3,795
5,00*[(5,06+3,37)/2]*0,300 5,00 4,215 0,300 6,323
5,00%[(6,74+5,06)/2]1*%0,300 5,00 5,900 0,300 8,850
5,00%8,120*0,300 5,00 8,120 0,300 12,180
7,40%[0,70+5,00+0,70]*0,300 7,40 6,400 0,300 14,208
6,27%[0,7040,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 6,27 7,800 0,300 14,672
5,14%*[0,7040,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,14 9,200 0,300 14,186
SOMMANO metri cubi 75,482 5,82 439,31
A RIPORTARE 963°681,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 963°681,84
337/217 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ....
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
338/218 Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
MO001 l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .
SpCat 16 - ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU
5,000 5,000 5,000
SOMMANO cad 5,000 181,30 906,50
Parziale ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU (SpCat 16) euro 797°844,79
A RIPORTARE 965°582,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

965°582,84

339/219
D012

340/220
D018

ATTRAVERSAMENTO MONGIAS (SpCat 17)

Compenso per il maggior onere relativo agli interventi di modifica di
condotte esistenti di diametri variabili da un minimo del DN 150 sino al
DN 1200 1in relazione alla modifica delle stesse, alla risoluzione della
interferenza delle opere in progetto con le condotte esistenti o con
sottoservizi ... .

SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

Attraversamento argine Mongias *1,00

SOMMANO n.

Smontaggio di strutture in ferro di qualsiasi forma e dimensione, tipo
scale, infissi, parapetti etc., apparecchiature di manovra, valvole e pezzi
speciali, situati a qualsiasi altezza o profondita, compreso:

- lo smontaggio della bulloneria, dei tasselli di fissaggio etc.

- l'utilizzo di fi ... .

SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

Attraversamento argine Mongias

Sfiati #2,00*%17,000

valvola a farfalla dn 300 *125,000

SOMMANO Kg.

1,00

2,00

17,000
125,000

1,000

1,000

34,000
125,000

159,000

793,75

0,78

793,75

124,02

A RIPORTARE

966°500,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 966°500,61
341/221 DEMOLIZIONE COMPLETA di ATTRAVERSAMENTO ARGINALE
D010 , costituito da una condotta in acciaio del diametro compreso tra il DN
150 e il DN 700, compreso il rivestimento di conglomerato cementizio,
anche armato, eventuali pozzetti di cls, blocchi di ancoraggio di
qualsiasi forma e dimensione, tes di sf ...
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS
Attraversamento Mongias *1,000 1,000 1,000
SOMMANO a corpo 1,000 3°454,61 3°454,61
3427222 DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE di conglomerati cementizi
D009 armati, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano;
compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti a tutelare 1incolumita degli operai e di
terzi, le eventuali armature per ... .
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS
pozzetto di cls *2,80%2,800%2,600 2,80 2,800 2,600 20,384
a dedurre vuoto *-2,00%2,000*2,000 2,00 2,000 2,000 -8,000
Sommano positivi mec 20,384
Sommano negativi mc -8,000
SOMMANO mc 12,384 125,17 1°550,11
343 /223 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di fabbricati o di opere d'arte
D001 in terreno di qualsiasi natura e consistenza (compreso i trovanti di
A RIPORTARE 971°505,33

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese




pag. 173

Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 971°505,33
qualsiasi tipo e dimensioni e la roccia dura da mina) asciutto o bagnato
(in presenza d'acqua o in acqua), eseguito con mezzo meccanico di
cantiere, COmpres ... .
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS
Attraversamento argine Mongias
sez. 1-6 *1,97*1,500*1,300 1,97 1,500 1,300 3,842
2,50%1,500%2,800 2,50 1,500 2,800 10,500
[0,30+1,05]*1,500%2,000 1,35 1,500 2,000 4,050
sez. 6-9 *[0,55+4,11+1,74]*1,620%[2,20+2,60] 6,40 1,620 4,800 49,766
sez. 9-19 *#[1,25+4,90+0,32+0,80+0,14+1,32+2,08+1,37+3,5340,36 ] *
1,620*[(2,60+2,55)/2] 16,07 1,620 2,575 67,036
blocchi cls bentonitico *2*0,50%1,620*0,500 2 0,50 1,620 0,500 0,810
sez. 18-30 *0,36*1,620*[(2,90+2,80)/2] 0,36 1,620 2,850 1,662
0,60%1,620%[(2,80+2,40)/2] 0,60 1,620 2,600 2,527
0,61*%1,620*%[(2,40+2,30)/2] 0,61 1,620 2,350 2,322
2,56%1,620%[(2,30+2,05)/2] 2,56 1,620 2,175 9,020
0,27%1,620%[(2,05+2,00)/2] 0,27 1,620 2,025 0,886
0,67*1,620*[(2,00+1,80)/2] 0,67 1,620 1,900 2,062
1,02#1,620*[(1,80+1,10)/2] 1,02 1,620 1,450 2,396
4,04*1,620%1,100 4,04 1,620 1,100 7,199
1,10%1,620*%[(1,1042,35)/2] 1,10 1,620 1,725 3,074
[0,26+1,0043,04]*1,620*[(2,35+2,80)/2] 4,30 1,620 2,575 17,937
sez. 30-45 *[4,66+1,15+1,44+1,15+0,26+0,66+0,31+0,65+1,73+1,19+
0,44+0,84+0,06+0,81+0,56]*1,620%[(2,45+2,30)/2] 15,91 1,620 2,375 61,214
blocchi di ancoraggio *2*0,50*1,620*0,500 2 0,50 1,620 0,500 0,810
sez. 45-46 *1,34*1,620%[(2,30+2,10)/2] 1,34 1,620 2,200 4,776
sez. 46-49 *2,53*1,620*[(2,10+2,05)/2] 2,53 1,620 2,075 8,505
6,58%1,620%([(2,05+2,00)/2] 6,58 1,620 2,025 21,586
A RIPORTARE 281,980 971°505,33
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 281,980 971°505,33
[9,39+2,00]*1,620*[(2,00+2,10)/2] 11,39 1,620 2,050 37,826
SOMMANO m3 319,806 19,98 67389,72
344 /224 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con lausilio di
PF.0012.000 |mezzi meccanici compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura
2.0005 delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo in terreni
incoerenti (sabbia, ghiaia ... m
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS
corpo arginale sez. 9-18 *16,07*5,000*0,300 16,07 5,000 0,300 24,105
14,72*[0,70+5,00+0,70]*0,300 14,72 6,400 0,300 28,262
13,64*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 13,64 7,800 0,300 31,918
12,67%*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 12,67 9,200 0,300 34,969
11,70*[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,704+0,70]*0,300 11,70 10,600 0,300 37,206
10,74*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70] *
0,300 10,74 12,000 0,300 38,664
9,77*[0,704+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70]*0,300 9,77 13,400 0,300 39,275
8,80*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,80 14,800 0,300 39,072
7,83*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,83 16,200 0,300 38,054
6,86*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,86/ 17,600 0,300 36,221
5,89*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]1*0,300 5,89 19,000 0,300 33,573
A RIPORTARE 381,319 977°895,05
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 381,319 977°895,05

4,93*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,200 4,93, 20,400 0,200 20,114
corpo arginale sez. 30-45 *15,91*5,000%0,300 15,91 5,000 0,300 23,865
14,90*[0,70+5,00+0,70]*0,300 14,90 6,400 0,300 28,608
14,02*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 14,02 7,800 0,300 32,807
13,09*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 13,09 9,200 0,300 36,128
12,32%[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]¥0,300 12,32| 10,600 0,300 39,178
11,55%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70] *
0,300 11,55 12,000 0,300 41,580
10,14*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0, 70+
0,70+0,70]*0,300 10,14| 13,400 0,300 40,763
8,48*%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,48 14,800 0,300 37,651
7,41%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 741 16,200 0,300 36,013
6,33*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,33 17,600 0,300 33,422
5,61%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+
0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,61 19,000 0,300 31,977
4,55%*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,300 4,55/ 20,400 0,300 27,846

SOMMANO metri cubi 811,271 14,70 117925,68

345/225 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 300 di acciaio
A RIPORTARE 989°820,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

989°820,73

G006

346 /226
G010

3471227
G019

saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 5.90 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

sez. 6 - 49 *[79,21-5,82+0,40+0,40]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni Dn 600 di acciaio
saldato, tipo L355 o di qualita superiore, spessore 6.30 mm., serie
normale UNI EN 10224 con rivestimento interno in resine epossidiche
atossiche, e rivestimento  esterno bituminoso pesante UNI 5256 da
utilizzare come tubo guaina ...

SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

sez. 6 - 49 *[79,21-5,82-0,40-0,20]

SOMMANO ml

Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN300, per
attraversamenti entro tubo di protezione, interamente realizzati in
PEAD, sistema di serraggio degli elementi che compongono il collare
un semplice martello, altezza del collare pari a mm 41 mm.. Nel prezzo
sono compensati ... .

SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

40,000

74,19

72,79

40,000

74,190

74,190

72,790

72,790

40,000

157,00

326,04

11°647,83

237732,45

A RIPORTARE

40,000

170257201,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,000 170257201,01
SOMMANO cadauno 40,000 33,34 17333,60
348 /228 Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 300*600 per
G204 attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di
gomma vulcanizzata in qualita, EPDM O NEOPRENE, avente durezza
50 Shore, tipo "A" nerma UNI 4916, Carico di rottura > 11 Mpa,
allungamento > 500%, Dens ...
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS
2,000 2,000 2,000
SOMMANO cadauno 2,000 251,52 503,04
349 /229 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio zincato a
G046 caldo per raccordi a vasche di presa e di sbocco, prese comiziali,
intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti subalveo di corsi d'acqua e/o canali di bonifica,
corniere di ... .
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS
SOMMANO kg 644,400 8,28 57335,63
350/ 230 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzo speciale in acciaio con
G047 rivestimento interno in resine epossidiche atossiche ed esterno

Bituminoso pesante UNI 5256 per raccordi a vasche di presa e di

A RIPORTARE

170327373,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°0327373,28

351/231
1078

35217232
FOO1B

sbocco, intersezioni con condotte principali diverse da quelle previste in
progetto, attraversamenti s ... .
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

SOMMANO kg

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto multidiametro universale o
flangiato, DN 300 mm. PN 10; in acciaio inox ASTM A 240, dato in
opera compreso ogni onere per montaggio e posa a perfetta regola d'arte
del giunto, Tiranti di smontaggio in acciaio AISI 304, tiranti di forza in
acciaio a ... .

SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

4,000

SOMMANO cad

Calcestruzzo Rck 25 a durabilita’ garantita per strutture non armate
ovvero con semplice armatura di contrasto o ripartizione - confezionato
in apposito stabilimento in conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN
206 - 1) sul calcestruzzo preconfezionato ed alle Linee guida sul
calcestruzzo strutturale ...

SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

Inghisaggio attraversamento Rio Foraxi sez. 20 - 30 *[43,46-28,29-
0,30]*1,400*1,400

a dedurre tubo *[43,46-28,29-0,30]*[-0,31*0,31]*3,140

presa comiziale *2,50%1,300%*3,500

14,87
14,87
2,50

1,400
-0,096
1,300

4,000

1,400
3,140
3,500

87,840

4,000

4,000

29,145
-4,482
11,375

8,61

728,32

756,30

27913,28

A RIPORTARE

36,038

17036°042,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,038 1°036°042,86
Sommano positivi m3 40,520
Sommano negativi m3 -4.482
SOMMANO m3 36,038 151,43 5745723
353 /233 Calcestruzzo Bentonitico Rck 20 a durabilita’ garantita per strutture non
FOO1A BIS |armate , per la realizzazione di setto impermeabile intorno al controtubo
di attraversamento arginale, confezionato in apposito stabilimento in
conformita alle norme UNI 9858 (UNI EN 206 - 1) sul calcestruzzo
preconfezionato ...
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS
blocchi di contenimento *2*0,50%1,620%3,000 2 0,50 1,620 3,000 4,860
a dedurre condotta *[-0,31%*0,31]*3,140*0,500 -0,10 3,140 0,500 -0,157
blocchi di contenimento *0,50%1,620%2,900 0,50 1,620 2,900 2,349
a dedurre condotta *[-0,31*0,31]*3,140*0,500 -0,10 3,140 0,500 -0,157
blocchi di contenimento *0,50%1,620%2,800 0,50 1,620 2,800 2,268
a dedurre condotta *[-0,31%*0,31]*3,140*0,500 -0,10 3,140 0,500 -0,157
Sommano positivi m3 9,477
Sommano negativi m3 -0,471
SOMMANO m3 9,006 193,49 17742,57
354 /234 Strato di tout-venant basaltico di cava o misto di fiume per sottofondi
E005 stradali o altri impieghi eseguito con materiali conformi ai campioni
A RIPORTARE 1°0437242,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°0437242,66

approvati dalla Direzione Lavori e comunque aventi granulometria
assortita e dimensione massima degli elementi di mm 80, limite di
fluidita non maggiore di 25 ... .

SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS
4,93*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*
0,200 4,93, 20,400 0,200 20,114
corpo arginale sez. 9-18
4,55%*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70] *

0,200 4,55 20,400 0,200 18,564
SOMMANO m3 38,678 22,67 876,83
355/235 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo
1.0051 materialeproveniente da scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente

anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito
interno maggi ... .
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

corpo arginale sez. 9-19 *16,07*5,000*0,300 16,07 5,000 0,300 24,105
14,72%*[0,70+5,00+0,70]*0,300 14,72 6,400 0,300 28,262
13,64*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 13,64 7,800 0,300 31,918
12,67*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 12,67 9,200 0,300 34,969
11,70*[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 11,70, 10,600 0,300 37,206
10,74*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*

0,300 10,74 12,000 0,300 38,664

A RIPORTARE 195,124 1°044°119,49
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Num.Ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 195,124 1°044°119,49

9,77*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+

0,70+0,70]*0,300 9,77/ 13,400 0,300 39,275
8,80*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+

0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,80, 14,800 0,300 39,072
7,83*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+

0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,83 16,200 0,300 38,054
6,86*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+

0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,86 17,600 0,300 36,221
5,89*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+

0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,89 19,000 0,300 33,573

corpo arginale sez. 30-45 *15,91*%5,000*0,300 15,91 5,000 0,300 23,865
14,90*[0,70+5,00+0,70]*0,300 14,90 6,400 0,300 28,608
14,02*[0,70+0,70+5,00+0,70+0,70]*0,300 14,02 7,800 0,300 32,807
13,09*[0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70]*0,300 13,09 9,200 0,300 36,128
12,32%*[0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 12,32 10,600 0,300 39,178
11,55*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*

0,300 11,55 12,000 0,300 41,580
10,14*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+

0,70+0,70]*0,300 10,14, 13,400 0,300 40,763
8,48*%[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+0,70+

0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 8,48 14,800 0,300 37,651
7,41%*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+0,70+

0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 7,41 16,200 0,300 36,013
6,33*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+0,70+

0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 6,33 17,600 0,300 33,422
5,61*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+5,00+

0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70]*0,300 5,61 19,000 0,300 31,977
4,55*[0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+

A RIPORTARE 763,311 1°044°119,49

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 763,311 1°044°119,49
5,00+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70] *
0,100 4,55 20,400 0,100 9,282
SOMMANO metri cubi 772,593 5,82 4°496,49
356 /236 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 [rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d’attrito interno
maggiore o uguale ... .
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS
profilatura finale *30,000 30,000 30,000
SOMMANO metri cubi 30,000 33,15 994,50
3571237 Fornitura, trasporto e posa in opera di Valvola a farfalla di
1002 intercettazione, del DN 300 PN 10, a doppio eccentrico, modello tipo
Dopex, costruzione secondo le norme UNI EN 593, flangiata PN 10 ISO
7005-2 UNI EN 1092-2, tenuta bidirezionale con guarnizione del tipo
automatica, dimensionamento P ... .
SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS
sezionamento *1,000 1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 17908,16 17908,16
A RIPORTARE 1°051°518,64

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

\ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°051°518,64

358 /238
1106

359/239
MO001

Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato DN 50 mm, PN 16. a
grande portata, a doppio galleggiante, triplice funzione (uscita grande
quantita di aria -riempimento della condotta-, entrata grande quantita di
aria -svuotamento della condotta-, degasaggio continuo durante il
normale servizio -cin ... .

SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

Presa comiziale *1

SOMMANO n.

Espletamento di ogni attivita e procedura di asservimento occorrente per
l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione delle opere del
presente progetto, per ogni ditta catastale oggetto di occupazione
temporanea secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale
d'appalto, part ... .

SpCat 17 - ATTRAVERSAMENTO MONGIAS

6,000

SOMMANO cad

Parziale ATTRAVERSAMENTO MONGIAS (SpCat 17) euro

6,000

1,000

1,000

6,000

6,000

580,56

181,30

580,56

1°087,80

87°604,16

A RIPORTARE

17053°187,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°053°187,00
ONERI DI CAPITOLATO (SpCat 18)
360/312 Compenso per tutti gli oneri generali e particolari dell'appalto, derivanti
7001 dall'ampiezza del cantiere e dalla distribuzione dei vari siti di lavoro
nell'ambito del Comprensorio Consortile, compreso ogni onere per lo
spostamento dei mezzi, anche ripetuta da un sito all'altro e
I'approvigionamento ... .
SpCat 18 - ONERI DI CAPITOLATO
1,000 1,000 1,000
SOMMANO a corpo 1,000| 14°348,39 147°348,39
361/313 Compenso per la manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo,
7002 da liquidare allTmpresa secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
di Appalto.
SpCat 18 - ONERI DI CAPITOLATO
1,000 1,000 1,000
SOMMANO a corpo 1,000 97933,54 97933.,54
Parziale ONERI DI CAPITOLATO (SpCat 18) euro 247281,93
A RIPORTARE 1°077°468,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°077°468.,93
ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 19)
362/314 Oneri generali di sicurezza
7003 SpCat 19 - ONERI PER LA SICUREZZA
1,000 1,000 1,000
SOMMANO a corpo 1,000| 187412,56 187412,56
363 /315 Oneri di sicurezza particolari
7004 SpCat 19 - ONERI PER LA SICUREZZA
1,000 1,000 1,000
SOMMANO a corpo 1,000] 11°642,99 11°642,99
Parziale ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 19) euro 30°055,55
Parziale LAVORI A MISURA euro 17107752448
TOTALE euro 17107752448
A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 ATTRAVERSAMENTO SA MESTIA 37°831,52
002 ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 1 74°419,39
003 ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDAS n. 2 63°676,47
004 ATTRAVERSAMENTO FAINXEDDASI n. 3 74°419,39
005 ATTRAVERSAMENTO FRAIDIS 887348,62
006 ATTRAVERSAMENTO TORANGIUS 867091,52
007 ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 1 867016,53
008 ATTRAVERSAMENTO BENNAXI n. 2 787390,72
009 ATTRAVERSAMENTO SU PARDU 57°633,78
010 ATTRAVERSAMENTO PARDU NOU 357187,97
011 ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 1 27°427,21
012 ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 2 277247,49
013 ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 3 307159,10
014 ATTRAVERSAMENTO BAU AMPEI n. 4 317°138,19
015 ATTRAVERSAMENTO CUCCURU RUINAS 877750,15
016 ATTRAVERSAMENTO BARRAMAU 797°844,79
017 ATTRAVERSAMENTO MONGIAS 87°604,16
018 ONERI DI CAPITOLATO 24°281,93
019 ONERI PER LA SICUREZZA 307055,55

Totale SUPER CATEGORIE euro 17107°524,48

Oristano,
Il progettista
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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