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ELENCO DOCUMENTAZIONE PROGETTO

DATI DEL PROGETTO

CUP: 0120

CUP: G16J15001280002

Titolo: “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del
fiume Tirso. Interventi per la messa in sicurezza del tratto tombato del rio Nura
Craba nell’abitato di Solarussa — I° stralcio funzionale - "

Livello di progettazione oFattibilita tecnico-economica MDefinitivo oEsecutivo

REV
NUM | ALL Elaborato NOME FILE
1 1.0 | Elenco allegati 1201P0120elencelabMs
2 2.0 Relazione tecnica e illustrativa 1207P0120reltecillVS
: relteci
4 4.0 | Relazione paesaggistica 1204P0120relpaesaggMs
5 5.0 | Documentazione fotografica 1205P0120docfotografMs
6 6.0 | Corografia scala 1: 10.000 1206P0120corografiaMs
7 7.0 | Planimetria scala 1:5.000 1207P0120planimetrMs
8 8.0 | Stralcio aerofotogrammetrico via Carbonia 1208P0120straervcarbMS
9 9.0 | Stralcio aerofotogrammetrico piazza Pertini
1209P0120straerpertMS
10 10.0 Stralcio aerofotogrammetrico area sfalcio e pulizia
| canale tombato 1210P0120strcantombMS
11 11.0 | Planimetrie interventi via Carbonia 1211P0120planviacarbMs
12 12.0 | Planimetrie interventi piazza Pertini 1212P0120planpertiniMs
13 13.0 | Planimetria stato di fatto canale Solarussa 1213P0120planstafatsolMS
14 14.0 | Plani i i le Sol
animetria stato di progetto canale Solarussa 1214P0120planprogsolMS
15 15.0 Particolari attraversamenti stradali via E.
) Berlinguer , s.p. 15 1215P0120partattrber|MS
16 16.0 | Sezioni e prospetti via Carbonia
1216P0120plasezproscarbMS
17 17.0 | Sezioni e prospetti piazza Pertini
1217P0120plasezprospertMS
18 18.0 | Architettonico placcaggio panchina fioriera .
1218P0120placfiorieraMs
19 19.0 | Analisi dei prezzi
1219P0120analisprezMS
20 20.0 | Elenco prezzi
1220P0120elencoprezziMS
21 21.0 | Elenco prezzi oneri sicurezza
1221P0120elprezsicMS
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ELENCO DOCUMENTAZIONE PROGETTO

NUM | ALL Elaborato REV NOME FILE
1 1.0 | Elenco allegati 1201P0120elencelabMSs
22 22.0 | Computo metrico estimativo
1222P0120compmetresMS
23 23.0 | Lista categorie di lavoro
1223P0120listcatlavMsS
24 24.0 | Schema di contratto
1224P0120schemcontrMS
25 25.0 Capitolato Speciale d’Appalto — parte I — Opere
civili 1225P0120capapcivilMS
26 6.0 Capitolato Speciale d’ Appalto — parte II —
Amministrativa 1226P0120capapammMS
27 27.0 | Piano di manutenzione
1227P0120pianomanutMSs
28 28.0 | Piano di sicurezza
1228P0120pianosicurMS
29 29.0 | Computo oneri di sicurezza
1229P0120componersicMS
30 30.0 | Planimetria del cantiere
1230P0120plancantierMS
31 31.0 | Cronoprogramma
1231P0120cronoprogMsS
32 32.0 ;
Quadro economico 1232P0120quadreconMs






