


pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino
PF.0006.000 al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia
1.0059 oppure il taglio a raso ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il

trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
via Carbonia - p.zza G. Oppo

alberi in area aiuole in demolizione 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 102,14 1´021,40

2 Sfancio meccanico su fasce adiacenti.Taglio meccanico di erba e
C.B.O.1016 vegetazione spontanea su aree sistemate a verde, adiacenti e parallele alle

banchine, sia libere che occupate da pia ...  strada, e l'allontanamento del
materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque
meteoriche
via Carbonia - p.zza G. Oppo

aiuole in demolizione *(lung.=21,37+29,74+20,88+17,40) 89,39 0,620 55,42

SOMMANO metri quadri 55,42 1,36 75,37

3 Smontaggio di cordoli esistenti di qualsiasi tipo e dimensione, compresa la
C.B.O.1006 demolizione della fondazione in calcestruzzo, compreso pulizia,

accatastamento, movimentazione e custodia e trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta nel rispetto delle norme DLgs 152/2006.
via Carbonia - p.zza G. Oppo

cordonate aiuole in demolizione *(lung.=0,62+21,37+0,62+0,62+29,74+
0,62+0,62+20,88+0,62+0,62+17,40+0,62) 94,35 94,35

SOMMANO metro 94,35 6,73 634,98

4 Ripristino di pavimentazione stradale, comprendente le seguenti forniture e
C.B.O.1031 lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il

riscavo del precedente rinte ... initrice, perfettamente raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia
finale
via Carbonia - p.zza G. Oppo

ripristino area aiuole (incrementato di 1 m. per lato) *(lung.=1,00+96,92+
1,00) 98,92 1,620 160,25

SOMMANO metri quadri 160,25 67,44 10´807,26

5 Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di pozzettoni o di cunicoli,
C.B.O.1009 coperture canali tombati , eseguita con mezzi meccanici e con la massima

accuratezza, compresa la smuratura  ... ancoraggio, e il loro carico. Non è
compreso il trasporto e il conferimento presso impianto di smaltimento
autorizzato.
via Carbonia - p.zza G. Oppo

lastra mq. 4.92 / n° lastre 177 *(par.ug.=212,40/1,20) 177,00 4,10 1,200 870,84

SOMMANO metro quadro 870,84 10,90 9´492,16

6 Conferimento a discarica autorizzata di materiale cod. cer. 17 01 01 -
PF.0001.000 Cemento
9.0002 via Carbonia - p.zza G. Oppo

lastra mc. 0.500 = kg/mc. 1200 *(H/peso=1200,000/1000) 177,00 1,200 212,40

SOMMANO tonnellate 212,40 15,18 3´224,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´255,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´255,40

7 Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o
PF.0008.000 ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato
2.0002 a misura, sagomato e asse ...  controlli e dalle certificazioni di legge.PER

STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-
14
via Carbonia - p.zza G. Oppo

muri rialzo sponde canale m. 1.50

pos. 1  *(lung.=1,76+0,22+1,76) 1065,00 3,74 0,888 3´536,99
pos. 2 *(lung.=1,76+0,22+1,76) 1065,00 3,74 0,888 3´536,99
pos. 3 *(lung.=212,20+10) 16,00 222,20 0,888 3´157,02
pos. 4 *(lung.=212,20+10) 16,00 222,20 0,888 3´157,02

SOMMANO kilogrammi 13´388,02 2,01 26´909,92

8 Compenso aggiuntivo per ferro inghisato, dopo perforazione calcestruzzo
C.B.O.0020 min. cm. 20, soffiatura a pressione per pulizia foro e iniezione di resina

ipossidrica del tipo SIKA ANCHORFIX-3030 o simile.
via Carbonia - p.zza G. Oppo

inghisamento ferri in elevazione

pos.1 1´065,00
pos.2 1´065,00

SOMMANO coppie 2´130,00 2,97 6´326,10

9 Fornitura e posa in opera di giunto waterstop bentonitico idroespansivo di
C.B.O.1028 ripersa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi, da 25

mm. per 20 mm, costituito ... ediante rete in acciaio presagomata a maglia
romboidale fissata ogni 30 cm. con appositi chiodi a penetrazione graduale.
via Carbonia - p.zza G. Oppo

per ripresa orizzontale e verticale dei muri (conci da 12 mt.) *(lung.=12,00+
1,50+1,50) 34,00 15,00 510,00

SOMMANO metri 510,00 17,70 9´027,00

10 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in
PF.0004.000 fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
1.0006 dimensione massima dell’aggregato inerte di  ... armature metalliche; avente

RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e classe di
esposizione X0 norma UNI EN 206-1.
via Carbonia - p.zza G. Oppo

muri 2,00 212,20 0,300 1,500 190,98
testate (ponti) 4,10 0,300 1,500 1,85
più 30% differenza quote muri *(lung.=212,20*30/100) 2,00 63,66 0,300 1,500 57,29

SOMMANO metri cubi 250,12 213,76 53´465,65

11 Rivestimento in pietra, compresa la fornitura della pietra con spessore non
C.B.O.1005 inferiore a 3 cm di lastre di pietra naturale tipo Lula, o similari a scelta della

D.L., con pezzature i ... re e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta
regola d'arte secondo le necessità e le indicazioni della D.L..
via Carbonia - p.zza G. Oppo

rivestimento muri canale *(lung.=212,20+4,10) 2,00 216,30 1,500 648,90

a dedurre spazio panchina -6,00 3,55 1,500 -31,95

Sommano positivi metri quadri 648,90
Sommano negativi metri quadri -31,95

SOMMANO metri quadri 616,95 71,69 44´229,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 165´213,22



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165´213,22

12 Fornitura e posa in opera di lastre lapidea (basalto) sp. cm 6.  Fornitura e
C.B.O.1002 posa in opera di lastre in materiale lapideo (basalto), finitura bocciardata,

proveniente da cava autor ... essore 6 cm, e comunque secondo le
insindacabili disposizioni esecutive della D.L.
(diconsi Euro ottantadue/38) mq 82,38
via Carbonia - p.zza G. Oppo

copertina testa muri canale *(lung.=212,20+4,10+212,20) 428,50 0,420 179,97

SOMMANO metri quadri 179,97 120,57 21´698,98

13 Panchina in legno costituita da telaio in acciaio verniciato, seduta e
C.B.O.1090 schienale con almeno 5 listoni in legno trattato contro la marcescenza fissati

al telaio mediante viti in acc ... dura (asfalto o autobloccante in cemento),
previa realizzazione di idoneo foro di alloggio per i tasselli di fissaggio.
via Carbonia - p.zza G. Oppo

panchine 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 513,77 3´082,62

14 Fioriera in conglomerato di cemento ad alta resistenza R42.5 con armatura
C.B.O.1001 in acciaio ad aderenza migliorata, miscelata con graniglia di marmoin vari

colori rifiniti mediante lavagg ...  piantine di varie essenze, indicate dalla
D.L.. Dimensioni: lung. 150 cm., largh. 45 cm., alt. 40 cm., spes. 5-7 cm..
via Carbonia - p.zza G. Oppo

fioriere 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 291,57 4´081,98

15 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino
PF.0006.000 al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia
1.0059 oppure il taglio a raso ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il

trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

alberi in area aiuole in demolizione 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 102,14 1´021,40

16 Sfancio meccanico su fasce adiacenti.Taglio meccanico di erba e
C.B.O.1016 vegetazione spontanea su aree sistemate a verde, adiacenti e parallele alle

banchine, sia libere che occupate da pia ...  strada, e l'allontanamento del
materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque
meteoriche
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

aiuole in demolizione 13,18 1,000 13,18

SOMMANO metri quadri 13,18 1,36 17,92

17 Smontaggio di cordoli esistenti di qualsiasi tipo e dimensione, compresa la
C.B.O.1006 demolizione della fondazione in calcestruzzo, compreso pulizia,

accatastamento, movimentazione e custodia e trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta nel rispetto delle norme DLgs 152/2006.
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

cordonate aiuole in demolizione *(lung.=1,00+13,18+1,00) 15,18 15,18

SOMMANO metro 15,18 6,73 102,16

18 Ripristino di pavimentazione stradale, comprendente le seguenti forniture e
C.B.O.1031 lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il

riscavo del precedente rinte ... initrice, perfettamente raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 195´218,28
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R I P O R T O 195´218,28

finale
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

ripristino area aiuole (incrementato di 1 m. per lato) *(lung.=1,00+13,18+
1,00) 15,18 2,000 30,36

SOMMANO metri quadri 30,36 67,44 2´047,48

19 Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di pozzettoni o di cunicoli,
C.B.O.1009 coperture canali tombati , eseguita con mezzi meccanici e con la massima

accuratezza, compresa la smuratura  ... ancoraggio, e il loro carico. Non è
compreso il trasporto e il conferimento presso impianto di smaltimento
autorizzato.
p.zza S. Pertini - via Gramsci

lastra mq. 4.92 / n° lastre 250 *(par.ug.=310,65/1,20) 258,88 4,10 1,200 1´273,69

SOMMANO metro quadro 1´273,69 10,90 13´883,22

20 Conferimento a discarica autorizzata di materiale cod. cer. 17 01 01 -
PF.0001.000 Cemento
9.0002 p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

lastra mc. 0.500 = kg/mc. 1200 *(H/peso=1200/1000) 258,00 1,200 309,60

SOMMANO tonnellate 309,60 15,18 4´699,73

21 Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o
PF.0008.000 ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato
2.0002 a misura, sagomato e asse ...  controlli e dalle certificazioni di legge.PER

STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-
14
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

muri rialzo sponde canale m. 1.50

pos. 1  *(lung.=1,76+0,22+1,76) 1548,00 3,74 0,888 5´141,09
pos. 2 *(lung.=1,76+0,22+1,76) 1548,00 3,74 0,888 5´141,09
pos. 3 *(par.ug.=8+8) 16,00 310,65 0,888 4´413,72
pos. 4 16,00 310,65 0,888 4´413,72

SOMMANO kilogrammi 19´109,62 2,01 38´410,34

22 Compenso aggiuntivo per ferro inghisato, dopo perforazione calcestruzzo
C.B.O.0020 min. cm. 20, soffiatura a pressione per pulizia foro e iniezione di resina

ipossidrica del tipo SIKA ANCHORFIX-3030 o simile.
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

inghisamento ferri in elevazione

pos.1 1´548,00
pos.2 1´548,00

SOMMANO coppie 3´096,00 2,97 9´195,12

23 Fornitura e posa in opera di giunto waterstop bentonitico idroespansivo di
C.B.O.1028 ripersa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi, da 25

mm. per 20 mm, costituito ... ediante rete in acciaio presagomata a maglia
romboidale fissata ogni 30 cm. con appositi chiodi a penetrazione graduale.
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

per ripresa orizzontale e verticale dei muri (conci da 12 mt.) *(par.ug.=25+
25)*(lung.=12,00+1,50+1,50) 50,00 15,00 750,00

SOMMANO metri 750,00 17,70 13´275,00

24 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´729,17
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R I P O R T O 276´729,17

PF.0004.000 fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
1.0006 dimensione massima dell’aggregato inerte di  ... armature metalliche; avente

RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e classe di
esposizione X0 norma UNI EN 206-1.
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

muri 2,00 310,65 0,300 1,500 279,59
terminali (ponti) 2,00 4,10 0,300 1,500 3,69
più 30% differenza quote muri *(lung.=310,65*30/100) 2,00 93,20 0,300 1,500 83,88

SOMMANO metri cubi 367,16 213,76 78´484,12

25 Rivestimento in pietra, compresa la fornitura della pietra con spessore non
C.B.O.1005 inferiore a 3 cm di lastre di pietra naturale tipo Lula, o similari a scelta della

D.L., con pezzature i ... re e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta
regola d'arte secondo le necessità e le indicazioni della D.L..
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

rivestimento muri canale *(lung.=310,65+4,10+4,10) 2,00 318,85 1,500 956,55

a dedurre spazio panchina -3,00 3,55 1,500 -15,98

Sommano positivi metri quadri 956,55
Sommano negativi metri quadri -15,98

SOMMANO metri quadri 940,57 71,69 67´429,46

26 Fornitura e posa in opera di lastre lapidea (basalto) sp. cm 6.  Fornitura e
C.B.O.1002 posa in opera di lastre in materiale lapideo (basalto), finitura bocciardata,

proveniente da cava autor ... essore 6 cm, e comunque secondo le
insindacabili disposizioni esecutive della D.L.
(diconsi Euro ottantadue/38) mq 82,38
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

copertina testa muri canale *(lung.=4,10+299,65+4,10+299,65) 607,50 0,420 255,15

SOMMANO metri quadri 255,15 120,57 30´763,44

27 Panchina in legno costituita da telaio in acciaio verniciato, seduta e
C.B.O.1090 schienale con almeno 5 listoni in legno trattato contro la marcescenza fissati

al telaio mediante viti in acc ... dura (asfalto o autobloccante in cemento),
previa realizzazione di idoneo foro di alloggio per i tasselli di fissaggio.
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

panchine 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 513,77 1´541,31

28 Fioriera in conglomerato di cemento ad alta resistenza R42.5 con armatura
C.B.O.1001 in acciaio ad aderenza migliorata, miscelata con graniglia di marmoin vari

colori rifiniti mediante lavagg ...  piantine di varie essenze, indicate dalla
D.L.. Dimensioni: lung. 150 cm., largh. 45 cm., alt. 40 cm., spes. 5-7 cm..
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

fioriere 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 291,57 2´332,56

29 Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relevato o estensione
PF.0006.000 unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e
1.0001 situazione al contorno, anche ... e di sostegno quali tralicci, pali in legno o

metallo sia di linee telettriche che di altri impianti pubblici o privati.
da s.p. 15 - a rotonda su s.p. 15

pulizia fascia canale di mq. 2580 500,00 10,000 5´000,00

SOMMANO metri quadri 5´000,00 1,97 9´850,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 467´130,06
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R I P O R T O 467´130,06

30 Conferimento a discarica autorizzata di materiale  COD. CER. 20 02 01 -
PF.0001.000 Rifiuti biodegradabili
9.0019 da s.p. 15 -  a rotonda su s.p. 15

rifiuti vegetali da pulizia sito canale 168,000 168,00

SOMMANO tonnellate 168,00 11,39 1´913,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 469´043,58

T O T A L E   euro 469´043,58

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 8

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 469´043,58 100,000

M:001 via Carbonia - p.zza G. Oppo euro 194´076,80 41,377

M:001.001      Demolizioni euro 10´127,14 2,159
M:001.002      Calcestruzzi  ferri e giunti euro 95´728,67 20,409
M:001.003      Rivestimenti euro 65´928,13 14,056
M:001.004      Asfalti euro 10´807,26 2,304
M:001.005      Verde urbano euro 1´096,77 0,234
M:001.006      Arredi urbani euro 7´164,60 1,527
M:001.007      Discarica euro 3´224,23 0,687

M:002 p.zza S. Pertini - via A. Gramsci euro 263´203,26 56,115

M:002.001      Demolizioni euro 13´985,38 2,982
M:002.002      Calcestruzzi  ferri e giunti euro 139´364,58 29,713
M:002.003      Rivestimenti euro 98´192,90 20,935
M:002.004      Asfalti euro 2´047,48 0,437
M:002.005      Verde urbano euro 1´039,32 0,222
M:002.006      Arredi urbani euro 3´873,87 0,826
M:002.007      Discarica euro 4´699,73 1,002

M:004 tratto S.P. 15 - rotonda S.P. 15 euro 11´763,52 2,508

M:004.005      Verde urbano euro 9´850,00 2,100
M:004.007      Discarica euro 1´913,52 0,408

TOTALE  euro 469´043,58 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 via Carbonia - p.zza G. Oppo;  002 p.zza S. Pertini - via A. Gramsci;  004 tratto S.P. 15 - rotonda S.P. 15

euro 469´043,58 100,000

T O T A L E   euro 469´043,58 100,000

     Data, 07/05/2020

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 




