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Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del fiume
Tirso. Interventi per la messa in sicurezza del tratto tombato del rio Nura Craba

nell'abitato di Solarussa - I° stralcio funzionale -
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
C.B.0.2020

2
C.B.0.2021

3
C.B.0.2018

4
C.B.0.2010

5
C.B.0.2011

6
C.B.0.2012

7
C.B.0.2013

LAVORI A MISURA

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata *
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, id ... ¢ NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008.
Sara misurato lo sviluppo in metri della recinzione. Per il primo mese o frazione.
al mese 20 concida 12 m. =240 m.

SOMMANO m

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata 0* dal piano
di calpestio, pari a 200 cm, id ... alle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sara
misurato lo sviluppo in metri della recinzione. Per ogni mese o frazione.

dal 2° al 4° mese 783.7 m.

SOMMANO m

Allestimento cantiere su strada comunale senza interruzione di traffico
S.10.10.80.* Formazione di delimitazione temporanea su strada comunale senza
interruzione di traffico, reali ... izzo di una coppia di semafori, funzionante munita
di batteria e quant'altro necessario per la regolazione del traffico.

via Carbonia - p.zza G. Oppo

smantellamento aiuole
p.zza S. Pertini - via A. Gramsci
smantellamento aiuole

SOMMANO cadauno

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm. Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio 5*
prefabbricato delle dimensioni esterne di ci ... izione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. Per il primo mese o frazione.
1° mese

SOMMANO cad.

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm. Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio 15%
prefabbricato delle dimensioni esterne di ¢ ... del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente. Per ogni mese successivo o
frazione.

dal 2° al 4° mese

SOMMANO cad.

SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico
chimico prefabbricato autopulente delle dim .. ere. E' esclusa la sola
predisposizione del piano di posa che sara valutata separatamente. Per il primo
mese o frazione.

1° mese

SOMMANO cad.
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO Nolo, su piano

opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico *
chimico prefabbricato autopulente delle d ntiere. E' esclusa la sola
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'879,91
predisposizione del piano di posa che sara valutata separatamente. Per ogni mese o
frazione.
dal 2° al 4° mese 3,00
SOMMANO cad. 3,00 168,70 506,10
8 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA Nolo di cartelli
C.B.0.2005 |segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm 5*
completi di pellicola adesiva rifrangente ... ro necessario per dare la segnaletica in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Per tutta la durata del cantiere.
20 20,00
SOMMANO cad 20,00 21,50 430,00
9 BARRIERA "NEW JERSEY" POLIETILENE PER PROTEZIONE AREE
C.B.0.2008 |LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali
costituita da barriera lineare * di altezza minima ... a per tutta la durata del
cantiere. Sara misurato lo sviluppo in metri della barriera. Per tutta la durata del
cantiere.
25 25,00
SOMMANO m. 25,00 6,40 160,00
10 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI Formazione, su piano
C.B.0.2030 |orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato, costituito
prevalentemente da telai prefabbricati o m ... piano di imposta delle basette
all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso. Per tutta la durata del
cantiere.
4 mesi 4,00
SOMMANO mesi 4,00 888,10 3'552,40
11 PACCHETTO DI MEDICAZIONE Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto
C.B.0.2001 |con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la
dotazione minima indica ... uglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale. Valigetta completa con pacchetto di medicazione.
1 1,00
SOMMANO m 1,00 24,55 24,55
12 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portalile a polvere
C.B.0.2003 |chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello d ... ario per dare in mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
1 1,00
SOMMANO m 1,00 16,94 16,94
Parziale LAVORI A MISURA euro 11°'573,15
TOTALE euro 11°573,15
Data, 10/04/2020
11 Tecnico
A RIPORTARE
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