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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO  Formazione di
C.B.O.2020 recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata *

dal piano di calpestio, pari a 200 cm, id ... e NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. Per il primo mese o frazione.
al mese 20 conci da 12 m. = 240 m. 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 8,06 1´934,40

2 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione
C.B.O.2021 mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata 0* dal piano

di calpestio, pari a 200 cm, id ... alle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà
misurato lo sviluppo in metri della recinzione. Per ogni mese o frazione.
dal 2° al 4° mese 783.7 m. 783,70 783,70

SOMMANO m 783,70 2,57 2´014,11

3 Allestimento cantiere su strada comunale senza interruzione di traffico
C.B.O.2018 S.10.10.80.* Formazione di delimitazione temporanea su strada comunale senza

interruzione di traffico, reali ... izzo di una coppia di semafori, funzionante munita
di batteria e quant'altro necessario per la regolazione del traffico.
via Carbonia - p.zza G. Oppo

smantellamento aiuole 5,00

p.zza S. Pertini - via A. Gramsci

smantellamento aiuole 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 300,00 1´800,00

4 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm. Nolo, su piano
C.B.O.2010 opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio 5*

prefabbricato delle dimensioni esterne di ci ... izione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. Per il primo mese o frazione.
1° mese 1,00

SOMMANO cad. 1,00 345,80 345,80

5 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm. Nolo, su piano
C.B.O.2011 opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio 15*

prefabbricato delle dimensioni esterne di c ... del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente. Per ogni mese successivo o
frazione.
dal 2° al 4° mese 3,00

SOMMANO cad. 3,00 191,50 574,50

6 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO Nolo, su piano
C.B.O.2012 opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico

chimico prefabbricato autopulente delle dim ... ere. E' esclusa la sola
predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. Per il primo
mese o frazione.
1° mese 1,00

SOMMANO cad. 1,00 211,10 211,10

7 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO Nolo, su piano
C.B.O.2013 opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico *

chimico prefabbricato autopulente delle d ... ntiere. E' esclusa la sola

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´879,91



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´879,91

predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. Per ogni mese o
frazione.
dal 2° al 4° mese 3,00

SOMMANO cad. 3,00 168,70 506,10

8 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA  Nolo di cartelli
C.B.O.2005 segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm 5*

completi di pellicola adesiva rifrangente  ... ro necessario per dare la segnaletica in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Per tutta la durata del cantiere.
20 20,00

SOMMANO cad 20,00 21,50 430,00

9 BARRIERA "NEW JERSEY" POLIETILENE PER PROTEZIONE AREE
C.B.O.2008 LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali

costituita da barriera lineare * di altezza minima  ... a per tutta la durata del
cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. Per tutta la durata del
cantiere.
25 25,00

SOMMANO m. 25,00 6,40 160,00

10 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI  Formazione, su piano
C.B.O.2030 orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato, costituito

prevalentemente da telai prefabbricati o m ...  piano di imposta delle basette
all'ultimo impalcato praticabile del ponteggio stesso. Per tutta la durata del
cantiere.
4 mesi 4,00

SOMMANO mesi 4,00 888,10 3´552,40

11 PACCHETTO DI MEDICAZIONE  Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto
C.B.O.2001 con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la

dotazione minima indica ... uglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale. Valigetta completa con pacchetto di medicazione.
1 1,00

SOMMANO m 1,00 24,55 24,55

12 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portalile a polvere
C.B.O.2003 chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con

idonea staffa e corredato di cartello d ... ario per dare in mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
1 1,00

SOMMANO m 1,00 16,94 16,94

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´573,15

T O T A L E   euro
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