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1 PREMESSA

L’intervento in progetto € stato programmato e finanziato nel’ambito del programma
degli interventi relativi al Servizio di piena e intervento idraulico proposto, per I'anno 2013, dal
Servizio del Genio Civile di Oristano approvato con decreto n. 12, P. 1051/GAB del
14.06.2013, dell’Assessore dei Lavori Pubblici della RAS, che ricomprende la “Prosecuzione
degli interventi programmati nell’annualita 2012 di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e
delle sponde del rio Mogoro mediante idonee tecniche di ingegneria naturalistica, nel tratto
compreso tra l'attraversamento della S.P. 47 e la confluenza con il Canale delle Acque Alte”
per un importo complessivo pari a € 300.000,00 (euro trecentomila/00), da espletare mediante
attivazione di un’apposita convenzione con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, Ente di
diritto pubblico, Presidio Territoriale individuato dalla Direttiva del 27.03.2006 dell’Assessore
della Difesa All’Ambiente, approvata con decreto n. 11/VI, che possiede risorse e conoscenza
del territorio idonee allo svolgimento del servizio in argomento; dette risorse sono state
integrate con decreto n. 5 del 19.07.2018 (Prot. n. 2627) dell’Assessore regionale dei Lavori
Pubblici che ha approvato il programma degli interventi relativi al Servizio di piena e intervento
idraulico proposto, per I'anno 2018, dal Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano, che
ricomprende I'Esecuzione di opere di difesa spondale nel Rio Mogoro, consistenti, in
particolare, nella “Prosecuzione degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e
delle sponde del rio Mogoro, mediante idonee tecniche di ingegneria naturalistica, nel tratto a
monte della confluenza con il Canale delle acque alte - Servizio di piena e intervento idraulico
- annualita 2018”, per un importo complessivo pari a € 300.000,00 (trecentomila euro),
espletate mediante un’apposita convenzione tra il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese e
'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici — Servizio Territoriale Opere Idrauliche di
Oristano, repertorio n. 35197/19 in data 12.10.2018, sullo schema di convenzione approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 12.10.2018 trasmesso dal Servizio
Territoriale Opere Idrauliche di Oristano per I'attuazione dell’opera in programma e il relativo

crono programma procedurale e finanziario;

Il corso del rio Mogoro & caratterizzato da un alveo a fondo mobile e vincolato, che
scorre sui propri sedimenti realizzando adattamenti morfologici in termini di pendenza al

variare delle condizioni di regime liquido e solido e dei condizionamenti antropici presenti.

I modellamento di tale alveo alluvionale avviene attraverso i fenomeni naturali di
erosione del letto e delle sponde e di trasporto e deposizione di sedimenti. Spesso tali
fenomeni di modellamento, con particolare riguardo alla formazione e traslazione delle
forme di fondo, sono fonte di potenziale pericolo per il territorio circostante la regione

fluviale.
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Il reticolo idrografico del rio Mogoro ha subito notevoli trasformazioni (variazioni
altimetriche delle quote di fondo, variazioni di larghezza delle sezioni trasversali, variazioni
morfologiche) in conseguenza principalmente alla forte pressione antropica manifestatasi a
partire dagli anni trenta ed identificabile in particolare con I'esecuzione di opere di
sbarramento, diversivi e canalizzazione e conseguente urbanizzazione di molte aree di

pertinenza fluviale.

| processi verificatisi con maggior frequenza lungo gran parte del corso d’acqua a
partire dall'inizio del secolo scorso consistono in un generalizzato approfondimento o
innalzamento delle quote di fondo medio dell’alveo, con associati fenomeni di erosione delle

sponde e restringimento dell’alveo dovuto alla vegetazione.

In seguito a tali modificazioni il corso d’acqua presenta a tuttoggi un forte
carattere di instabilita morfologica con una tendenza evolutiva non sempre di facile
individuazione e comunque tesa alla ricerca di una configurazione di maggior equilibrio
dinamico. Tali fenomeni di incisione si evidenziano con instabilita delle fondazioni dei

ponti, delle opere di attraversamento sommergibili e di difesa idraulica.

Negli ultimi venti anni si & gia intervenuto in alcune sezioni di maggior criticita
(ponte ferroviario, ponte sulla SP47 Uras - San Nicold d’Arcidano, alcuni tratti a meandri
tra il ponte ferroviario e la confluenza del canale Acque Alte da dove inizia il tratto finale

rivestito), ma gli adattamenti morfologici interessano altre tratte del corso d’acqua.

Nelle more di un intervento piu generale con [lobiettivo di assecondare
maggiormente la dinamica morfologica, con il presente progetto si prosegue ad
intervenire localmente dove si presentano le maggiori criticita. Gli interventi puntuali, pero,
se da un lato risolvono situazioni di pericolosita immediata, dall’altro costringono il corso
d’acqua a cercare un nuovo equilibrio, i cui effetti possono essere origine, nel tempo, di
altri fenomeni indesiderabili. Stante I'impossibilita di fornire una previsione attendibile sulle
configurazioni che assumera lalveo fluviale, il procedere con interventi puntuali e
spazialmente ridotti consente di operare in modo economicamente e socialmente

sostenibile.
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2 LE OPERE PREVISTE
2.1 Inquadramento cartografico

A seguito dei sopralluoghi e delle evidenze emerse nella realizzazione degli interventi
del | stralcio, sono state individuati ulteriori tratti interessati da fenomeni di erosione e/o
instabilita nel tratto tra la SP47 Uras - San Nicold d’Arcidano, a monte degli interventi del |
stralcio e in corrispondenza del guado posto alle coordinate WGS84: 39°41'55.64"N
8°40'31.30"E.

Cartograficamente I'area di intervento ricade quasi interamente nel Foglio 539 sezione
[l “Mogoro” della cartografia IGM 1:25.000 e nella foglio 539090 “Uras Sud” della Carta
Tecnica Regionale 1:10.000.
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Figura 2.1: Area oggetto degli interventi in progetto su cartografia IGM 1:25.000
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2.2 Interventi in progetto

Con alcuni interventi realizzati e progettati precedentemente e in particolare con
lintervento “Realizzazione di un intervento di rimodellazione e stabilizzazione dell’'alveo e
delle sponde del Rio Mogoro nel tratto compreso tra l'attraversamento della S.P. 47 e la
confluenza con il Canale Acque Alte” in corso di esecuzione e di cui il presente progetto
costituisce il Il stralcio sono stati revisionati alcuni tratti a monte e valle del guado che
presentavano preoccupanti erosioni del tratto golenale tali da mettere in pericolo la stabilita
dell’argine. Con il presente progetto si interviene sul guado e sul tratto a monte del succitato |

stralcio.

Figura 2.3: Area oggetto degli interventi in progetto in rosso e in azzurro tratto oggetto degli interventi del | stralcio progettuale

Secondo le consolidate tecniche di sistemazione idraulica fluviale e per continuita
con gli interventi in esecuzione nello stesso tratto di fiume a valle dell'intervento in progetto, &
prevista la realizzazione di opere di rivestimento in mantellate, con inclinazione 1H/1.5L

(33.7° sull'orizzontale).

Per evitare un eccesivo irrigidimento dell’asta fluviale in accordo con quanto previsto
nel tratto gia sistemato a valle, il rivestimento in mantellate & previsto solo nei tratti in cui

'erosione minaccia il rilevato arginale, in generale la sponda esterna delle curve.

Dove risulta compromessa la fascia golenale, si provvedera alla sua ricostruzione

in modo da assicurare una larghezza utile almeno apri a 6.00 m per il transito di mezzi
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per la manutenzione. Per tale motivo I'asse fluviale subira una leggera rettifica in
particolare tra la sezione 11 e la sezione 8 di progetto, per tutto il tratto verra

riconfigurato il fondo alveo per ottenere una larghezza minima di 10.00 m.

SEZIONE TIPO
N° 1

ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEI TRATTI MANTELLATI

SX | DX

23

SEZIONE TIPO
N° 2

TRATTI MANTELLATI

SX DX

GASBION] O TESTATA

2/3 <

Figura 2.4: sezione tipo degli interventi previsti di rimodellamento di sponde e alveo del Rio Mogoro

Il rimodellamento della sponda erosa verra effettuato con il materiale proveniente
dalla regolarizzazione delle sponde sovralluvionate. Sia che si tratti di mero rivestimento,
cioé nelle sezioni in cui la fascia golenale minima non risulta compromessa, sia nei tratti di
ripascimento del materiale mancante, verra asportato lo strato superficiale di terreno da
destinare a miglioramento fondiario. Le sezioni di progetto, comunque, non avranno mai
una superficie trasversale, riferita alla quota arginale, inferiore a 80 mqg, conformemente a
quanto previsto nella “Predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni sui
principali corsi d’'acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna,
ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE in data 23.10.2007 e dell’art. 7 del Decreto
Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 - Bacino del rio Mogoro" redatto dal DICAAR in accordo
con I'ARDIS nel novembre 2014.
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Con tale configurazione iniziale il corso d'acqua si riportera in equilibrio nel corso
degli anni, secondo il casuale susseguirsi degli eventi meteorici, cosi come si € verificato
nel tratto gia sistemato. Infatti, come & evidente dal riscontro tra la situazione di progetto,
realizzata nel 1996, e lo stato attuale, la larghezza dell'alveo € passata dai 10.00 m iniziali
ad un'ampiezza variabile tra i 9.00 ed i 16.00 m, in apparente stato di equilibrio, stante la
mancanza di fenomeni d'instabilita nelle sponde non rivestite. Il piede ed il ciglio della

mantellata verra realizzato in gabbioni.

La stabilita globale delle sponde rivestite & stata verificata sulla scorta dei risultati delle
indagini geognostiche riportate nell'allegato specifico. | gabbioni di testa e piede non

assolvono a funzioni statiche.

Nel presente intervento particolare attenzione verra posta alla sistemazione dell’area
del guado attualmente gravemente ammalorato, nella versione finale del presente progetto si
prevede la dismissione del guado e la configurazione dell’alveo anche in questo tratto
assumera quella del resto del tratto oggetto degli interventi come illustrato nella Tavola 7.2
Particolate area guado. In corrispondenza del guado si realizzeranno solo delle rampe di
accesso alle aree golenali per permettere la corretta manutenzione ordinaria dell’alveo del Rio
Mogoro. Le rampe verranno realizzate in cls rivestite con pietrame “ad opera incerta” per
conservare le attuali caratteristiche paesaggistiche, come illustrato nelle tavole progettuali,
I'area oggetto degli interventi sara protetta dall’erosione e dallo scalzamento, a monte a valle

da un taglione realizzato mediante gabbionate metalliche plastificate.



Allegato 1.1 Relazione illustrativa - Progetto Esecutivo - CUP G19H12000390002

Area arginale —

Fista aree golenali
(D002 CBO1207/2013)
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21-21a
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{SARM9_PF.0008.0004.0070)
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Figura 2.5: interventi previsti nell’area del guado sommergibile del Rio Mogoro.
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3 INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO

L'ambito d'intervento, esteso all'areale interessato dalle possibili interferenze delle
attivita lavorative sull'assetto paesaggistico, non ricade in alcuna zona sottoposta a vincolo
come definito nel PPR vigente come illustrato nella Tavola 5 del presente progetto, per i

dettagli sugli aspetti paesaggistici si rimanda all’ “Allegato 1.6 - Relazione Paesaggistica”.

Infatti 'asta e le aree di pertinenza fluviale ricadono nella competente di assetto
ambientale “Praterie e spiagge” e le aree limitrofe nella competente di assetto ambientale

“Colture erbacee specializzate”.
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Figura 3.1: Area oggetto degli interventi in progetto sul PPR
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’analisi geologica e geomorfologica € riportata nel

Allegato 1,4 - Relazione
Geologica e Geomorfologica” e illustrata nella “Tavola 4 - Carta Geolitologica” dai quali nel
presente capitolo si riprendono gli aspetti principali.

Dal punto di vista geologico generale il settore in esame ricade nel Graben
campidanese Plio-Quaternario, compreso tra i complessi montuosi del Monte Funesu a Sud-
Ovest e del Monte Arci a Nord-Est. Le formazioni metamorfiche del Monte Funesu sono da
ricondurre alla fase collisionale dell'orogenesi ercinica, mentre, le vulcaniti del Monte Arci

appartengono al ciclo vulcanico Plio-Quaternario.

Dal punto di vista morfologico la vasta pianura campidanese e i rilievi circostanti
rappresentano un complesso sistema ad horst e graben, i cui bordi sono delimitati da evidenti
famiglie di faglie orientate prevalentemente in direzione NW-SE o N-S.

L’'area €& pertanto caratterizzata da un settore centrale sub-pianeggiante che si
protende in direzione NW-SE in cui scorrono il Rio Mogoro e il Fluminimannu; il raccordo con i
rilievi del Monte Arci e del Monte Funesu che si ergono in netto contrasto con la pianura

centrale avviene attraverso ampie conoidi di deiezione e depositi di frana ai margini dei rilievi.

La rete idrografica sviluppatasi in funzione delle caratteristiche strutturali e litologiche

dei terreni affioranti appare assai diversificata.

12
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Figura 4.1: Rete idrografica su immagine satellitare
Sulle vulcaniti del Monte Arci presenti nel settore nord occidentale e sulle formazioni
metamorfiche del Monte Funesu affioranti nel settore sud orientale il reticolo idrografico

appare ben sviluppato con caratteri variabili dal dendritico al radiale centrifugo.

Nel settore centrale il reticolo impostato sui depositi alluvionali appare
prevalentemente lineare, poco sviluppato e con grado di gerarchizzazione basso;
nellintera area & presente un complesso sistema di canalizzazioni con numerosi canali
adduttori connessi al Fiume Tirso e al Rio Mogoro.

4.1 GEOLOGIA DEL TERRITORIO IN ESAME

Il territorio in esame ricade interamente su sedimenti quaternari della pianura
campidanese, appartenenti in parte alle alluvioni antiche del Pleistocene e in parte alle

alluvioni recenti dell’Olocene.

Le alluvioni pleistoceniche sono costituite da sedimenti fluviali di conoide e di piana
alluvionale, composti da sabbie, ghiaie e ciottoli eterometrici prevalentemente vulcanici in

matrice limo argillosa.

13
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| depositi alluvionali olocenici si rinvengono in corrispondenza dei principali corsi
d’acqua ed affiorano prevalentemente lungo il Rio Mogoro e sono costituiti da depositi limo

argillosi e sabbiosi.

Temaiba f‘

Uras

Z>n Nicolo' arcidano

Depositi alluvionali - Olocene

Figura 4.2: stralcio della carta geolitologica dell’area in studio

Nel tratto in esame sono stati eseguiti tre campionamenti del terreno costituente il
fondo al fine di valutarne le caratteristiche granulometriche. | risultati di tali indagini sono
stati utilizzati per la per la redazione delle relazioni geologico-geotecnica ed idraulica allegati

al presente progetto.

14
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5 INQUADRAMENTO IDRAULICO

Il tratto in esame, interamente compreso nella tavola MO008 del PSFF, & compreso
tra le sezioni 02_MO_025 e 02_MO_027, definito “Tratto vallivo arginato tra il ponte della
ferrovia Cagliari - Olbia (sez. MO34) e la confluenza del Canale Acque Alte (sez. MO023)". |l
tratto, con un alveo attivo monocursale, poco inciso, e alveo di piena arginato su entrambe
le sponde, risultata tracimabile a partire dalle portate con tempi di ritorno inferiori ai 50
anni; le fasce di esondazione per i tempi di ritorno uguali o superiori a tale valore si
estendono pertanto ad un’ampia porzione del territorio retrostante, raggiungendo ampiezze
superiori a 1,5 km e risultano tra loro poco differenziate. La morfologia del territorio
pianeggiante (degradante in destra) fa si che le fasce di esondazione raggiungano in
sinistra la strada vicinale per Terralba ed in destra il rilevato della ferrovia Cagliari - Olbia
prima e il Canale delle Acque Alte poi. In particolare vengono compresi nelle fasce terreni
agricoli ed insediamenti sparsi presenti nelle localita di S’Ollastu, Mori Linnarbus, Pixeneris,
Perdalonga e Tratzeddu in destra e Su Pillu Bingias, Bucca Colorus e Coddu Gentillas in
sinistra. L'area & interamente compresa nella tavola 0540 della cartografia della Pericolosita,
Danno Potenziale e Rischio Alluvione ed é classificata P3-Classe di pericolosita
Elevata.

Con gli eventi del 18 novembre 2013 (Ciclone Cleopatra), per effetto dell’evento di
piena del bacino secondario “Acque Alte” (di entita superiore a quella derivate dal bacino
principale), & stata riscontrata la tracimazione del Rio Mogoro in destra in prossimita del
guado, oggetto degli interventi in progetto, ed in una sezione piu a valle in prossimita della
confluenza con il citato Canale delle Acque Alte. Al di la della valenza statistica, tale evento
ha consentito, comunque, di individuare le sezioni piu critiche in quel tratto di fiume, che

verranno adeguate con il presente progetto.
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Figura 5.1: interventi in progetto rispetto alle perimetrazioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
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Sempre con riferimento al PSFF, le portate stimate nel tratto in esame per tempi di
ritorno pari a 2 e 50 anni sono pari rispettivamente a 71 e 341 mc/s. Dalla
modellazione idraulica € evidente che la sezione di piena delimitata dagli argini non € in
condizione, in alcuni tratti, di contenere la portata cinquantennale; il valore limite oltre il

quale il sistema entra in crisi & prossimo a 250 m¥/s.

Le velocita in gioco all'interno del tratto arginato per le portate piu elevate registrano
valori medi prossimi a 2 m/s, con picchi localmente superiori a 4 m/s in prossimita dei salti
di fondo. Le simulazioni evidenziano come la corrente defluisca in condizioni subcritiche

per tutto il tratto oggetto di studio e per tutti gli eventi considerati.

Recentemente con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 11/12/2018
pubblicata sul BURAS n. 1 del 03/01/2019 che approva gli studi per gli Scenari di intervento
strategico e coordinato per il Rio Palmas, Rio Mannu di Fluminimaggiore, Fiume Tirso,
Fluminimannu di Pabillonis, Rio Mogoro, Fiume Temo, Rio San Giovanni, Riu di San Teodoro,

Rio di Siniscola, Riu Foddeddu, Riu Pelau e Riu Cixerri.

In particolare nello studio degli “Scenari di intervento strategico e coordinato: Rio
Mogoro”, sono state condotte sullintera asta del Rio Mogoro delle analisi sull’idrografia
superficiale sulla pericolosita vigente e sugli scenari di intervento per mitigare la pericolosita e

il rischio.

In particolare questo studio individua delle ampie aree di allagamento sulla destra
idraulica del Rio Mogoro proprio in corrispondenza dellarea oggetto degli interventi in
progetto e poi proseguono verso la periferia nord dellabitato di Terralba piu o meno
ripercorrendo le aree del paleo-alveo del Rio Mogoro prima della realizzazione del Diversivo

che ne costituisce I'attuale corso.

Nel medesimo studio per il tratto del rio Mogoro denominato “tratto intermedio”
intermedio (compreso tra I'immissione del rio Sassu e quella del canale delle acque alte), tra
gli interventi previsti dagli “Scenari di intervento strategico e coordinato: Rio Mogoro” si
compare anche la ricalibrazione della sezione dellalveo con un area di 80 m2, quindi
perfettamente in linea con la tipologia di intervento prevista nel presente progetto e nel primo
stralcio progettuale gia progettato e in fase di realizzazione al momento della stesura della

presente relazione.
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Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 11/12/2018 pubblicata sul BURAS n. 1 del 03/01/2019, in prossimita dell’area
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6 VERIFICA ALL’EROSIONE

Ai fini della valutazione degli effetti antierosivi delle protezioni spondali & stato
valutato se lo sforzo tangenziale effettivo prodotto dalla corrente su in ciascun punto della
sezione sia minore dello sforzo tangenziale massimo ammissibile agente sulla superficie
dell'alveo. Il metodo delle tensioni di trascinamento asserisce che se lo sforzo tangenziale
effettivo & maggiore dello sforzo tangenziale massimo tollerabile dalla superficie, avviene
un trasporto dinamico delle sostanze colloidali e successivamente del materiale piu
grossolano. L’erosione crea instabilita su un tratto di sponda e successivamente progredisce
interessando aree piu estese. Gli sforzi tangenziali massimi tollerabili dipendono dal tipo di

protezione e dalla loro resistenza alla corrente.

Sulla base delle su esposte considerazioni, € stata eseguita una simulazione numerica
su un tratto campione dell'alveo oggetto d'intervento. | risultati del calcolo, riportati nella
relazione idraulica, evidenziano la tendenza all'erosione allo status quo, tendenza che viene
scongiurata sulla sponda esterna delle curve, ma mantenuta all'interno per non alterare

I'equilibrio complessivo del corso d'acqua e consentire la dissipazione dell'energia il loco.

La soluzione prescelta, pertanto, non altera I'equilibrio complessivo del tratto ma

contrasta le erosioni dove € messa in pericolo la stabilita dell'argine.
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7 INQUADRAMENTO BIO-NATURALISTICO

Il quadro di riferimento bio-naturalistico € illustrato nel dettaglio nell’ “Allegato 1.2 -
Relazione Biologico Naturalistica” e contiene l'analisi delle condizioni iniziali del’ambiente
naturale dell’area geografica in cui deve essere svolto l'intervento precedentemente descritto.
Le sue finalita consistono nellindividuare le componenti ambientali direttamente o

indirettamente coinvolte nella realizzazione delle opere.

Il clima predominante nella zona in esame €& di tipo mediterraneo sub-arido, con
inverni miti ed estati calde, non si discosta da quello presente nellintera isola caratterizzato
da modeste escursioni termiche diurne stagionali e piovosita concentrata nei mesi invernali
(Pinna, 1977). In accordo con la classificazione di Rivas-Martinez et al. (2002) il territorio
pud essere catalogo come appartenente al macrobioclima mediterraneo e dal bioclima
mediterraneo pluvistagionale oceanico. L’'uso del suolo nell’area oggetto dell’intervento, e
in quelle immediatamente limitrofe, & prevalentemente di tipo agricolo; le attivita praticate,
quali le colture estensive ed intensive, il pascolo brado, i riordini fondiari e le opere di
sistemazione idraulica hanno modificato le caratteristiche del paesaggio contribuendo alla

creazione di un mosaico ben differente da quello naturale.

7.1 Aspetti vegetazionali dell’area

L'area di intervento, ricadente allinterno delle zone caratterizzate da serie di
vegetazione del geosigmeto mediterraneo occidentale edafoigrofilo e planiziale (cfr. Piano
Forestale Ambientale Regione Sardegna, 2007), & caratterizzata da una ricca vegetazione
di tipo erbaceo ed arbustivo, le specie arboree presenti sono posizionate oltre I'area
golenale e la strada che fiancheggia il corso del fiume. La vegetazione che si sviluppa lungo
il tratto esaminato & tipica delle associazioni igrofile: allinterno dell’alveo, nelle parti ove |l
battente € basso, e sulle sponde, si rileva la presenza di elofite quali la Phragmites
australis, la Phragmites communis e la Typha latifolia; frequente la presenza di giovani
Tamerici (Tamarix sp) che lungo la fascia di ripa (zona di oscillazione del livello
dell’acqua) si alternano ai canneti, alla menta acquatica (Mentha sp.) e alla pervinca (Vinca

sardoa), contribuendo al consolidamento della stessa.

La zona golenale € colonizzata principalmente da specie erbacee che si alternano ad
arbusti spinosi di cardo mariano (Sylibum marianum). Ad un primo esame non si sono
rilevate specie o habitat di particolare interesse conservazionistico. Un maggior dettaglio
descrittivo potra essere raggiunto al termine delle indagini che verranno svolte nelle
successive fasi progettuali durante le quali la vegetazione dovra essere classificata anche

in funzione della rigidezza delle sue componenti e della resistenza idraulica.
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Figura 7.2: Formazioni arbustive delle sponde
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7.2 Aspetti faunistici

Il ridotto arco di tempo disponibile non ha consentito di procedere ad un censimento
della fauna presente nel sito, che andrebbe effettuato con I'adozione di uno dei metodi di

raccolta dei dati di campo scientificamente validati.

Durante i sopralluoghi condotti nei mesi di maggio e giugno 2013 sono state osservate
le presenze di specie comuni quali la lucertola campestre (Podarcis sp) e la raganella d’acqua
(Hyla sarda); le testimonianze raccolte segnalano la presenza della carpa (Cyprinus carpio),
del biacco (Coluber viridiflavus) e di specie dell’avifauna quali il cardellino (Carduelis

carduelis), la quaglia (Coturnix coturnix), I'allodola (Alauda arvensis) e I'upupa (Upupa epops).

Da un analisi del materiale bibliografico consultato si evince la presenza nella zona in

esame di mammiferi quali la volpe, la lepre sarda e il coniglio selvatico.

L’applicazione di opportuni metodi di osservazione e campionamento (il metodo dei
transetti) ha consentito il raggiungimento di una maggiore precisione nella classificazione
delle specie nella relazione specifica, al fine di individuare i possibili impatti che i lavori

potranno generare.
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8 VALUTAZIONE DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO PREVENTIVO

L'area € stata sottoposta a "Valutazione Archeologica Preventiva" L’analisi e lo studio
dei dati storico-archeologici e territoriali hanno quindi come risultato finale la redazione di una
carta, in scala adeguata, nella quale viene evidenziato il grado di potenziale archeologico
dell’'area interessata dal progetto. Tale carta di sintesi viene riportata di seguito. | particolari e
gli ulteriori dettagli sono riportati nel “Allegato 1.9 - Documento di valutazione archeologica

preliminare” del presente progetto esecutivo.

Figura 8.1: Carta del potenziale archeologico (estratta dall’ Allegato 1.9 - Documento di valutazione archeologica preliminare
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9 VINCOLI

Ai sensi dell'art. 19 della “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei
sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle N. D. A. del Piano stralcio per I'Assetto
Idrogeologico della Sardegna (PAl) e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) adottato
con Delibera n°1 del 03.09.2012 e con Delibera n°1 del 31.10.2012 del Comitato
Istituzionale dell’Autorita di Bacino della Regione Sardegna, "i progetti di manutenzione
danno luogo ad interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi e quindi
non necessitano di autorizzazione paesistico ambientale ai sensi dell’articolo 149, comma
1, lett. a) del D.Igs. n. 42/2004" .
10 NORME TECNICHE

II dimensionamento delle opere & effettuato nel rispetto della normativa nazionale

applicabile delle NTC 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

| calcoli idraulici e di stabilita del rivestimento sono stati condotti in regime di

moto permanente I'uno e uniforme l'altro con l'ausilio di programmi informatici.

| materiali ferrosi per il rivestimento delle sponde saranno conformi alle “Linee Guida
per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica
a doppia torsione”, approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici con il parere n. 69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.

La gestione delle terre e rocce da scavo € disciplinata dal DPR 13 giugno 2017 n. 120
"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai
sensi dellarticolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

IL PROGETTISTA
(Ing. Fabrizio Staffa)
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