

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Interventi urgenti di sistemazione del canale adduttore destra Tirso nel tratto tombato all'interno dell'abitato di Zerfaliu - II lotto – C.A.T. P0419

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Idraulica	
Opere di bonifica e derivazione	
Valore dell'opera [V]: 1'590'505.00 €	
Categoria dell'opera: IDRAULICA	
Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.3066%	
Grado di complessità [G]: 0.45	
Descrizione grado di complessità: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]	8'124.85 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	451.38 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05]	2'256.90 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	902.76 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	2'708.28 €
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]	1'354.14 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133; [P]: 9.9314%	1'485.99 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107; [P]: 9.9314%	1'195.49 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096; [P]: 8.2531%	1'782.67 €
- Sull'eccedenza fino a 1'590'505.00 €: QbII.13=0.08931; [P]: 7.9149%	1'878.37 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	2'256.90 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	902.76 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	451.38 €
Piano di monitoraggio ambientale:	
- Fino a 1'590'505.00 €: QbII.25=0.02; [P]: 6.3066%	902.76 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11]	4'965.19 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	2'256.90 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	1'805.52 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	902.76 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	902.76 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	1'354.14 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	4'513.81 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42]	18'957.98 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.04]	1'805.52 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]	902.76 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [Qcl.04=0.02]	902.76 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 'GEOLOGO':	
- Fino a 250'000.00 €: Qcl.05.01=0.095; [P]: 9.9314%	1'061.42 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: Qcl.05.01=0.081; [P]: 9.9314%	905.00 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qcl.05.01=0.071; [P]: 8.2531%	1'318.43 €
- Sull'eccedenza fino a 1'590'505.00 €: Qcl.05.01=0.06352; [P]: 7.9149%	1'335.96 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [Qcl.06=0.06]	2'708.28 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.035; [P]: 8.2531%	649.93 €
- Sull'eccedenza fino a 1'590'505.00 €: Qcl.10=0.07; [P]: 6.8455%	2'351.49 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]	11'284.54 €
Totale	87'539.78 €
TOTALE PRESTAZIONI	87'539.78 €
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	8'753.98 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	8'753.98 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	87'539.78 €
Spese ed oneri accessori	8'753.98 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	96'293.76 €

	TOTALE DOCUMENTO	96'293.76 €
	NETTO A PAGARE	96'293.76 €
Diconsi euro novantaseimila-duecentonovantatre/76.		S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ORISTANO, lì 04/07/2020

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO: Interventi urgenti di sistemazione del canale adduttore destra Tirso nel tratto tombato all'interno dell'abitato di Zerfaliu - II lotto – C.A.T. P0419

**DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali. [10% * 87'539.78 €]	8'753.98 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	8'753.98 € S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
()