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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradal e, eseguito con
SAR18_PF.0 |tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
001.0003.000| granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove
2 con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo
24/07/2019 | misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Consolidamento della viabilita e postazione carico e scarico
————— 55,00
SOMMANO m3 55,00 33,67 1'851,85
2 Cancello in panneli di lamiera zincata ondulata per recinzione
SAR18_PF.0 |cantiere costituito da adeguata cornice erinforzi, fornito e posto
014.0003.000|in opera. Compresi: 'uso per tutta la durata de ... occorre per
3 I'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in
24/07/2019 |opera, per mese 0
frazione di mese.
4,00mx2,00m 4,00 2,000 8,00
SOMMANO m2 8,00 39,46 315,68
3 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
SAR18_PF.0 ferro
014.0003.000|zincato, diametro 2 mm, di atezza2 m ancorata a pali di sostegno in
5 profilato
24/07/2019 |metalico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,
blocchetto di fondazione in
magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
103,50
SOMMANO m2 103,50 16,85 1'743,98
4 Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato per
SAR18 PR.0|bagni, costituito da strutturain acciaio zincato acado e
075.0003.000| pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da50 ... due
3 orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino
24/07/2019 | esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm
6 mesi 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 206,70 1'033,50
ParzialeLAVORI A MISURA euro 4945,01
TOTALE euro 4945,01
Data, 29/07/2019
Il Tecnico
A RIPORTARE
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