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SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE

Annualita 2013 accorpato con annualita 2018

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITA 2012 DI
RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO
MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI INGEGNERIA
NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'’ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA

CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

PROGETTO ESECUTIVO
CUP G54H13000130002 - CAT
P0417

QUADRO ECONOMICO

% importo IVA (22%)
Al |[Lavorisoggetti a ribasso € 425.055,00
A2 [Oneri per la sicurezza 1,15%| € 4.945,00
A3 [Sommano lavori a base d’appalto €430.000,00, €94.600,00
B1 [Rilievi, accertamenti ed indagini €- €-
B2 [Allacciamenti a pubblici servizi €- €-
B3 [Imprevisti 4,05%| €17.433,88| € 3.835,45
B4 [Acquisizione aree e pertinenti indennizzi € €
B5 [Accantonamenti art. 133.3-4 del Codice LL.PP. € €
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
B6.1 |preliminari, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, [3,02%| € 13.000,00| € 2.860,00
alle conferenze di servizi, , consulenze tecniche. (ex DM 17/06/16)
Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della
B6.2 |[sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita €22.223,05
(importo ex DM 17/06/16 decurtato del 20% - IVA INCLUSA)
Incentivo di cui all’articolo 113 del codice, nella misura corrispondente o
B7.1 o ) 2,00%| €8.600,00
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione,
B7.2 |di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 1,00%| € 4.300,00
validazione;
B8 [Spese per commissioni giudicatrici; € - €-
B9 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B10 |capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 0,30%| €1.290,00 € 283,80
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:
c |[IVAdi( A3, B3, B6.1, B9, B10) 0,30%| €1.290,00 € 283,80
€ 101.863,05

TOTALE

€ 600.000,00




