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P0417 

QUADRO ECONOMICO 

%  importo  IVA (22%) 

A1  Lavori soggetti a ribasso  € 425.055,00 

A2  Oneri per la sicurezza  1,15% €    4.945,00 

A3  Sommano lavori a base d’appalto  € 430.000,00  € 94.600,00 

B1  Rilievi, accertamenti ed indagini  € ‐  € ‐ 

B2  Allacciamenti a pubblici servizi  € ‐  € ‐ 

B3  Imprevisti  4,05% € 17.433,88  €  3.835,45 

B4  Acquisizione aree e pertinenti indennizzi    €  € 

B5  Accantonamenti art. 133.3‐4 del Codice LL.PP.    €  € 

B6.1 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, , consulenze tecniche. (ex DM 17/06/16) 

3,02% € 13.000,00  €  2.860,00 

B6.2 

Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità 
(importo ex DM 17/06/16 decurtato del 20% ‐ IVA INCLUSA) 

€ 22.223,05 

B7.1 
Incentivo di cui all’articolo 113 del codice, nella misura corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

2,00% € 8.600,00

B7.2 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione; 

1,00% € 4.300,00 

B8  Spese per commissioni giudicatrici;  € ‐  € ‐ 

B9  Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 

B10 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

0,30% € 1.290,00  € 283,80 

C  IVA di( A3, B3, B6.1, B9, B10)  0,30% € 1.290,00  € 283,80 

€ 101.863,05

TOTALE  € 600.000,00 


