



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Originale

Servizio Tecnico

Registro Generale n. 767 del 21/12/2022

Registro di Servizio n° 141 del 21/12/2022

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
Realizzazione della rete irrigua del distretto di
Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)
AG_AGR_015. CAT. P0817. CUP
G57B17000710002. CUI
90022600952202200007. CIG 9442567CC8.
Procedura telematica su Sardegna CAT RdO:
rfq_399910. Determina di aggiudicazione alla
C.E.S.I. S.R.L. U.

Determinazione N° 141 del 21/12/2022

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione) AG_AGR_015. CAT. P0817. CUP G57B17000710002. CUI 90022600952202200007. CIG 9442567CC8. Procedura telematica su Sardegna CAT RdO: rfq_399910. Determina di aggiudicazione alla C.E.S.I. S.R.L. U.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni, tale nominato *ad interim* con Deliberazione n. 131 emessa dal Consiglio di Amministrazione in data 17.11.2022, già Direttore dell'Area Agraria, giusta Deliberazione n. 356 emessa dalla Deputazione Amministrativa in data 04.08.2003 e resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 19703 il 12.09.2003;

VISTO lo Statuto consortile attualmente vigente, approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 modificato dapprima con deliberazione Commissariale n. 115 del 11.09.2009 e successivamente con deliberazione Commissariale n. 7 del 20.01.2012, entrambe rese esecutive nei termini di legge;

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica", recante disposizioni circa compiti e funzioni a cui gli enti di bonifica sono preposti in ambito regionale;

VISTA la Legge Regionale 13.03.2018 n. 8 recante: "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010 n. 207- recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» - per le norme tuttora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei Contratti pubblici, modificato con Decreto Legge n. 76 del 18 luglio 2020, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*" e ulteriormente modificato con Legge 29.07.2021 n. 108 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/37 del 18 luglio 2017 è stato approvato il Programma interventi infrastrutturali relativi all'Area Tematica 3.b Agricoltura – Linea d'Azione 3.b.3.1 "Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" ed è stato inserito l'intervento così denominato: "Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)" AG_AGR_015 – importo € 4.000.000,00;
- in esecuzione alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 35/37 del 18 luglio 2017 (oltreché alla deliberazione n. 50/27 del 07.11.2017), con determinazione n. 22162/739 del 04.12.2017,

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della RAS - Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, delegava il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese all'attuazione dell'intervento di che trattasi (nota acquisita in atti con protocollo n. 11634/IX.1 in data 05.12.2017;

- nel medesimo provvedimento sopra citato, veniva quantificato in € 4.000.000,00 il finanziamento pari al 100% dell'importo complessivo di spesa e, nel contempo, disposto l'impegno sul capitolo SC08.7056 denominato "F.S.C. 2014-2020 – Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura – Delibera CIPE n. 262016 – LdA n. 3.b.3.1 in favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese suddiviso come di seguito (art. 2 Determina n. 22162/739 del 04.12.2017):
 - € 100.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2017;
 - € 100.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2018;
 - € 1.800.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2019;
 - € 2.000.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2020;
- con determinazione del Direttore dell'Area Tecnica n. 87 del 26/09/2019 si è provveduto adottare il Progetto Definitivo/Esecutivo denominato *"Infrastrutturazione irrigua nella zona consortile tra il vascone di accumulo di Pauli Grechi e la parte sud-occidentale del distretto Sinis"*, comprensivo degli studi specialistici di settore quali quelli geologico geotecnici, agronomici, di mappatura della salinità, archeologici, di fattibilità ambientale, redatto nel corso dell'anno 2019 per un importo omnicomprensivo di € 4.000.000,00;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 114 emessa dal Dirigente dell'Area Tecnica in data 27.12.2017, mediante la quale veniva impegnato l'importo dell'intero finanziamento pari a € 4.000.000,00 in carico al Capitolo 227860 UPB S03 AG_AGR_015 - Realizzazione rete irrigua del distretto Sinis Sud (area a rischio salinizzazione) - del bilancio del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017;
- con parere motivato n. 80 del 26.03.2021 (acquisito in atti con prot. 0008917 del 19.08.2021) Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale di carattere Nazionale esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e nel quale si esprimeva parere favorevole all'intervento complessivo previsto nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- con propria determinazione n. 8 emessa in data 24.01.2022, veniva affidato – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'incarico professionale per lo svolgimento degli studi inerenti alla biodiversità, di monitoraggi, delle redazioni di carte faunistiche con la compilazione di un elenco faunistico, dell'individuazione delle tipologie ambientali di valenza faunistica e di definizione delle comunità di animali;
- con propria determinazione n. 91 (R.G. 635) emessa in data 12.10.2022, venivano approvati i documenti di gara (schema di bando di gara, Disciplinare e i vari modelli per la formulazione delle buste telematiche di natura amministrativa) redatti dall'Avv.to Claudia Frongia dell'Ufficio Appalti Consortile e, nel contempo, veniva autorizzato l'avvio della procedura aperta telematica sulla piattaforma regionale di negoziazione Sardegna CAT, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58, 59, 60 del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base di un bando di gara pubblicato nelle forme e nei tempi stabiliti dallo stesso Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (ex art. 95 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.);
- il relativo Bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V° Serie Speciale n. 122, con scadenza per la presentazione delle offerte al 17.11.2022;
- venivano inoltre regolarmente effettuate tutte le pubblicazioni di legge previste dagli articoli 72 e 73 del Codice dei Contratti Pubblici;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIAMATA la Determina n. 106 (R.G. 676) emessa dal Dirigente dell'Area Tecnica in data 04.11.2022, con la quale, in seguito alle osservazioni pervenute dall'A.N.C.E., con nota del 02.11.2022, acquisita in atti con protocollo n. 12483/9.4.0 del 03.11.2022, veniva rettificato il provvedimento n. 91 (R.G. 635) del 12.10.2022 (da ritenersi integralmente trascritto) e, nel contempo:

- adottate parziali modifiche a diversi elaborati progettuali, tutte finalizzate a sostenere condizioni di equa remunerazione per gli operatori economici del settore;
- predisposta e ritualmente pubblicata la conseguente rettifica del Disciplinare di Gara e di alcuni documenti amministrativi per la partecipazione alla procedura;
- riformulato il quadro economico a base di gara;
- disposto il posticipo dei termini previsti per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO che:

- come indicato nel paragrafo XXIII del Disciplinare di Gara, la stazione appaltante optava per l'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, legge n. 55/2019, da ultimo modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;
- in data 25.11.2022 l'ufficio appalti dell'Ente procedeva all'apertura delle buste telematiche di qualifica contenenti la documentazione amministrativa pervenuta al solo fine di verificare la formale correttezza del contenuto, rilevando la partecipazione di n. 5 operatori economici:

C.E.S.I. S.R.L. U.	Via Euclide snc, Selargius (CA)	p.iva	00217680925
Colgema Group S.R. L	Via Giardini 47, Vallata (AV)	p.iva	01943040640
Ik Costruzioni S.R.L.	SP12 km 3,15 Baratili S. P. (OR)	p.iva	03531210924
Luppu S.R.L.	Via Mattana snc Orgosolo (NU)	p.iva	01283440913
Mascia Danilo Giuseppe S.R.L. U.	Via dei Commercianti Cabras (OR)	p.iva	01182700953

- in data 30.11.2022 veniva formalizzata, ai sensi dell'art. 77, co. 1, del Codice dei contratti pubblici, la nomina dei tre esperti componenti la Commissione Giudicatrice (determina n. 123 R.G. n. 721) incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economico temporali;

VISTO il verbale generato automaticamente dalla piattaforma regionale di e-procurement in data 16.12.2022, da ritenersi parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegato, nel quale sono riportati tutti i dati e le informazioni relativi alle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice nell'ambito dei compiti affidatigli e dal quale emergono i vari punteggi assegnati a ciascun operatore economico partecipante;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giorgio Bravin, il quale nel relazionare in merito alla regolarità della procedura esperita, riferisce nel contempo:

- che le operazioni preordinate alla Commissione Giudicatrice terminavano in data 13.12.2022, con la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche pervenute;
- che, tuttavia, n. 3 offerte tecniche non hanno raggiunto il punteggio minimo di 30 (trenta) punti previsto dal Disciplinare di gara (Paragrafo XXV punto 1) come punteggio minimo sull'offerta tecnica *ante* riparametrazione (così come indicato nel verbale del 07.12.2022) e, pertanto, non venivano inserite nel calcolo dei punteggi complessivi le offerte pervenute dai seguenti operatori economici:
 - Ik Costruzioni S.R.L.
 - Luppu S.R.L.
 - Mascia Danilo Giuseppe S.R.L. U.
- che a seguito delle operazioni di riparametrazione previste dalla *lex specialis* di gara ed effettuate dai Commissari emerge la seguente graduatoria:

1°	C.E.S.I. S.R.L. U.	100/100
2°	Colgema Group S.R. L	74,38/100

- che non sussistono i presupposti previsti dall'art. 97 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 ss.mm.ii. per l'avvio delle valutazioni in merito alla congruità delle offerte;
- che a fronte del presente provvedimento occorre rideterminare il quadro economico dell'opera come segue:

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1	Lavori a base d'asta	€ 2.908.325,25
A2	RIBASSO offerto 9%	€ 261.749,28
A3	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	€ 2.646.575,97
A4	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 60.015,54
A5	IMPORTO DI CONTRATTO	€ 2.706.591,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
B1	Rilievi, accertamenti ed indagini (SCAVI ARCHEOLOGICI)	€ 40.000,00
B2	Imprevisti	€ 332.958,36
B3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 105.000,00
	Spese Generali: - allacci a pubblici servizi; - collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; - Spese per attività di consulenza o di supporto (accorpato in B.7.1);- Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;- Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; - oneri di legge su spese tecniche B6), B7.1); - eventuali spese per commissioni giudicatrici; - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; - attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione; - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto	€ 220.000,00
B4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 697.958,36
C	IVA 22% su importo di contratto	€ 595.450,13
TOTALE		€ 4.000.000,00

RITENUTO, dunque, di approvare - previa acquisizione del parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giorgio Bravin - la proposta della Commissione Giudicatrice e, pertanto, di formalizzare l'aggiudicazione dei lavori in argomento in favore della C.E.S.I. S.R.L. U., con sede legale in Selargius (CA), Via Euclide snc, p. iva 00217680925, che ha proposto il prezzo di € 2.646.575,97 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA), corrispondente al ribasso percentuale del 9 % rispetto all'importo posto a base di gara;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- che risultano attualmente in via di definizione le operazioni di verifica riguardanti la sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa di riferimento e l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- che l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione diverrà efficace alla positiva conclusione, delle verifiche circa i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, in capo alla Società aggiudicataria;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2022, reso esecutivo ai sensi di legge;

VISTA la Legge Regionale n°6/2008 "Legge quadro in materia di consorzi di bonifica";

VISTO l'art. 27 comma 1, dello Statuto consortile vigente, che dispone in merito ai compiti e alle funzioni dei Direttori di Area;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di prendere atto - nell'ambito della procedura aperta telematica (esperita su Sardegna CAT RdO: rfq_399910) finalizzata all'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)" AG_AGR_015. CAT. P0817. CUP G57B17000710002. CUI 90022600952202200007. CIG 9442567CC8" - della graduatoria risultante dal verbale generato automaticamente dalla piattaforma regionale di e-procurement Sardegna CAT a seguito dei punteggi complessivi scaturiti dalle valutazioni emesse dalla Commissione Giudicatrice e successivamente riparametrati, come disposto dalla *lex specialis* di gara, nei termini che seguono:

1°	C.E.S.I. S.R.L. U.	100/100
2°	Colgema Group S.R. L	74,38/100

1. Di prendere atto che per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto denominato "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Realizzazione della rete irrigua del distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)" AG_AGR_015. CAT. P0817. CUP G57B17000710002. CUI 90022600952202200007. CIG 9442567CC8", l'operatore economico primo in graduatoria ha proposto il prezzo di € 2.646.575,97 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA) corrispondente al ribasso percentuale del 9% rispetto all'importo a base d'asta e, pertanto, di dare atto che a fronte del presente provvedimento occorre rideterminare il quadro economico dell'opera come segue:

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1	Lavori a base d'asta	€ 2.908.325,25
A2	RIBASSO offerto 9%	€ 261.749,28
A3	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	€ 2.646.575,97
A4	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 60.015,54
A5	IMPORTO DI CONTRATTO	€ 2.706.591,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
B1	Rilievi, accertamenti ed indagini (SCAVI ARCHEOLOGICI)	€ 40.000,00
B2	Imprevisti	€ 332.958,36
B3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 105.000,00

	Spese Generali: - allacci a pubblici servizi; - collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; - Spese per attività di consulenza o di supporto (accorpato in B.7.1);- Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;- Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; - oneri di legge su spese tecniche B6), B7.1); - eventuali spese per commissioni giudicatrici; - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; - attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione; - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto	€	220.000,00
B4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	697.958,36
C	IVA 22% su importo di contratto	€	595.450,13
	TOTALE	€	4.000.000,00

2. Di dare atto che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione diverrà efficace alla positiva conclusione, delle verifiche circa i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, in capo alla Società aggiudicataria;
3. Di dare atto che la spesa relativa all'esecuzione dei lavori in argomento risulta già impegnata nel Capitolo 227860 UPB S03 AG_AGR_015 - Realizzazione rete irrigua del distretto Sinis Sud (area a rischio salinizzazione) - del bilancio del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017, giusta determinazione n. 114 emessa dal Dirigente dell'Area Tecnica in data 27.12.2017;
4. Di autorizzare la sottoscrizione del contratto, previa positiva conclusione delle verifiche circa i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., in capo alla Società aggiudicataria;
5. Di dare mandato all'ufficio appalti affinché si provveda all'invio della formale comunicazione del presente provvedimento prevista dall'art. 76 del Codice dei Contratti Pubblici, alla società aggiudicataria oltretutto ai concorrenti non aggiudicatari;
6. Di dare mandato all'ufficio appalti affinché si provveda alle pubblicazioni di legge in merito all'esito della procedura di che trattasi;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici, oltre che sull'albo pretorio on line, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

AMM/MS/Appalti/clf

Il Direttore
Dott. Serafino Meloni

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 21/12/2022 _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio rurale, Agroambiente e Infrastrutture in data _____ con nota n° _____.

☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
