CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n°170 ORISTANO

Interventi  per

la tutela del territorio e delle acque - Fondo di Sviluppo
e Coesione 2014 - 2020. Delibera CIPE 11/2018 D.D. Ministero delllAmbiente

e della Tutela del Territorio e del Mare n.467 del 06.12.2019.

L.R. 13.03.2018 n. 8, art. 8 comma 2, "intervento di rimozione condotte
in cemento - amianto  costituenti la rete irrigua del distretto di Cirras
nel Comune di Santa Giusta (OR)".

C.A.T. P0721 C.U.P.: G12C21000440002

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Progettista Responsabile del Procedimento
Geom. Fanari Enzo Dott. Ing. Giorgio Bravin

Committente
Collaboratore Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Geom. Lorenzo Cicu |l Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

C/11

Verificatore
Geom. Fanari Enzo Geom. Mario Marazzi

COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA

Nome file Redattore

E:‘% lGSI (T)LTD%E 8 Ufficio Tecnico Consortile certificato 1SO 9001:2015 n. 3278 - scadenza 18/06/2023




pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Oneri generali di sicurezza (SbCat 1)
1/1 Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a
S01.01.01 terra e tavolato in legno di abete, alta non meno di 2,00 m,
compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a
fine lavori; per il primo anno.
Area di cantiere *(lung.=65,00+46,00+64,00+35,00) 2 210,00 420,000
Area pedonale *(lung.=16,00+18,00) 2 34,00 68,000
SOMMANO ml/anno 488,000 7,29 3'557,52
2/2 Cancello Carraio avente larghezza del passaggio cm 400,
S01.01.25 compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti l'opera: compresi il montaggio e lo smontaggio di
tutti gli elementi costituenti I'opera; per il primo anno.
Area di cantiere 1,00 2,000 2,000
SOMMANO anno 2,000 430,00 860,00
3/3 Cancello pedonale avente larghezza del passaggio cm 120,
A RIPORTARE 4°417,52

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

)ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'417,52

S01.01.23

4/4
S01.01.56

5/5
S01.01.58

compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi
costituenti I'opera: compresi il montaggio e lo smontaggio di
tutti gli elementi costituenti 1'opera; per il primo mese.

SOMMANO mese

PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI CON
TRAVERSINE IN LEGNO

Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine
in legno distanziate 1 m di sezione cm 15x15 e sovrastante
tavolato spessore cm 5.

Area di cantiere

SOMMANO mese

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE -
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spess ...

Area di cantiere

2,00

24,00

24,00

2,000

4,000

4,000

24,000

24,000

24,000

26,00 104,00

42,10 1010,40

A RIPORTARE

24,000

5'531,92

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,000 5'531,92
SOMMANO mese 24,000 136,20 37268,80
6/8 Gestione e smaltimento degli oli usati e dei rifiuti pericolosi
S01.01.70  prodotti dai lavori.
24,000 24,000
SOMMANO costo/mese 24,000 65,00 1'560,00
7710 Altre attivita sanitarie (anche quelle previste dalle normative
S01.01.34  vigenti).
2,000 2,000
SOMMANO cadauna 2,000 214,62 429,24
8/12 Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di
S01.01.40  |sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam.
Area di cantiere 2,000 2,000
SOMMANO cadauno 2,000 70,10 140,20
A RIPORTARE 10°930,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°930,16
9/13 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e
S01.01.42  |di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam.
2,000 2,000
SOMMANO ora 2,000 44,52 89,04
A RIPORTARE 11°019,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°019,20
Oneri di sicurezza particolari (SbCat 2)
10/6 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
S01.01.03 manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo
mensile.
Area di cantiere 4 14,000 56,000
SOMMANO cad/mese 56,000 1,60 89,60
11/7 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di
PF.0014.000 bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
4.0008 densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in
luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto trasl ... .
14,000
SOMMANO cad. 14,000 84,86 17188,04
12/9 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio,
S01.01.11 di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 14 4,00 56,000
A RIPORTARE 56,000 12296,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56,000 12°296,84
SOMMANO cad.sem. 56,000 3,02 169,12
13/11 Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con
S01.01.36  apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel
prezzo ¢ compresa la manutenzione prevista per Legge da
effettuarsi periodicamente; costo mensile.
Area di cantiere 2 14,00 28,000
SOMMANO cadauno 28,000 34,00 952,00
14/ 14 Segnaletica cantieristica di divieto, in alluminio, di forma
S01.01.10 rettangolare, dimensione mm 90x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 5 3,00 15,000
SOMMANO cad./sem. 15,000 4,15 62,25
15/15 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di
S01.01.17  forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 5 3,00 15,000
A RIPORTARE 15,000 137480,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,000 137480,21
SOMMANO cad./sem. 15,000 1,68 25,20
16/16 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare
S01.01.30  |TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio
di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di
cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2
bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm;
Area di cantiere 1,000
SOMMANO cadauna 1,000 29,49 29,49
17/17 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
PF.0014.000 percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
2.0021 colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso 1'uso
per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro; la
fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferrodi a ... .
2/ 8800,00 17°600,000
SOMMANO metri 17°600,000 0,09 17584,00
A RIPORTARE 15°118,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157118,90
18/18 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
PF.0014.000 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
3.0006 colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza
1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta ... 1
zona lavori 2 318,00 636,000
SOMMANO m 636,000 2,79 1'774,44
19/19 Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi
PF.0014.000 da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di
3.0013 tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica
arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e
smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la
ol
pozzetto impianto 2 14,00 28,000
SOMMANO metri 28,000 9,99 279,72
20/20 COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI
26.08.07.01 ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI
SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di
5 operai alla volta
A RIPORTARE 17°173,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°173,06
RIUNIONE INFORMATIVA A INIZIO CANTIERE E
INTEGRAZIONE PSC 3,000 3,000
SOMMANO h. 3,000 42,64 127,92
21/21 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di
S01.01.17  forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 5 3,00 15,000
SOMMANO cad./sem. 15,000 1,68 25,20
22/22 ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE
26.08.05.01 |AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive
CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza
minima di £ 0.3°C (0.6°F) e responsivita pari ad 1 sec. per
controllo temperatura corporea persona ... €
misurazione della temperatura a ogni ingresso nell'area di
cantiere 1,000
SOMMANO cad. 1,000 123,80 123,80
A RIPORTARE 17°449,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°449,98
23/23 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con
26.08.05.05 [termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle
Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit. Accuratezza
minima di +/- 0,3° C (0,6F°) a responsivita pari ad 1 sec.. La
rilevazione dov ... .
misurazione della temperatura a ogni ingresso nell'area di
cantiere 1 420,000 420,000
SOMMANO cad. 420,000 2,08 873,60
24 /24 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE
26.08.02.01.0 MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:
3 da 1000 ml con dosatore
OPERAZIONE DA ESEGUIRSI GIORNALMENTE MIN 3
VOLTE, DURATA PREVISTA UN MESE 20,000 20,000
SOMMANO cad. 20,000 20,91 418,20
25725 GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con
26.08.01.05 |palmo antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN
388:2019, UNI EN 374- 1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI
A RIPORTARE 18°741,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187741,78
EN ISO 374-4:2020. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno
floccato, spess. 0,40 mm.
100,000
SOMMANO paio 100,000 1,84 184,00
26/26 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle
26.08.04.03.0 attrezzature impiegate 0,5 h/8h sanificazione attrezzature di
3 cantiere (es. piccole macchine utensili ed attrezzature a mano
calcolo medio di due attrezzature per 300 giorni 2 300,000 600,000
SOMMANO cad. 600,000 1,11 666,00
27127 Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e
SIC.COVID. |indicazioni procedure Covid-19. Listino ufficiale, capitolo S
12 segnaletica per l'applicazione delle norme anti covid 1,000
SOMMANO A corpo 1,000 91,31 91,31
Parziale LAVORI A CORPO euro 197683,09
A RIPORTARE 19°683,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197683,09
TOTALE euro 197683,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Oneri generali di sicurezza 11°019,20

002 Oneri di sicurezza particolari 87663,89

Totale SUB CATEGORIE euro 19°683,09

Oristano,

I1 Progettista
Geom. Fanari Enzo

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




