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Via Cagliari n°170 ORISTANO

Interventi  per

la tutela del territorio e delle acque - Fondo di Sviluppo
e Coesione 2014 - 2020. Delibera CIPE 11/2018 D.D. Ministero delllAmbiente

e della Tutela del Territorio e del Mare n.467 del 06.12.2019.

L.R. 13.03.2018 n. 8, art. 8 comma 2, "intervento di rimozione condotte
in cemento - amianto  costituenti la rete irrigua del distretto di Cirras
nel Comune di Santa Giusta (OR)".
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Mare n. 467 del

06.12.2019.
la

"intervento di

Interventi per la tutela del teritorio e delle acque - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 -
2020. Delibera CIPE 11/2018 D.D. Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del
L.R. 13.03.2018 n. 8, art. 8 comma 2,
condotte in cemento - amianto  costituenti

rimozione

rete irmigua del distretto di Cirras nel
Comune di Santa Giusta (OR)". C.A.T. P0721 .

QUADRO ECONOMICO
AL |Lavoriabase d'asta | | 10e6371,41¢|
A2 Oneri d| sicurezza, non soggetti a ribasso d asta s . 19 683 09 € -
A3 |Forniture ) - €
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 1 086 054,50 € 1 086 054,50 €
B |5O0MME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE ]
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
B1 dall ‘appalto, ivi inclusi i i rimborsi previa fattura, .| N
B2 |Rilievi, accertamenti ed indagini . pesey - €]

) "_Q%H__‘Allacmamentl a pubblici servizi - - & s
B5 Acquismone aree o ummoblll e pertinentu mdenmzzl T 38 000 00€ e
B6 |Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 Dlgs

50/2016 . €

B7 o i -

Spese tecniche relative alla progettazione, alle

necessarie attivita preliminari, al coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei

servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento SG + INC

della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza

giornaliera e contabilitd, ' importo relativo

all'incentivo (2%) di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016,

nella misura corrispondente alle prestazioni che

dovranno essere svolte dal personale dlpendente . 129000,00€|
B8 ‘ipese per attlwté te[nTéo amministrative connésée - )

alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e 5G
validazione - €
_______ B9 _|Eventuali spese per commissione giudicatrice | SG - €] )
B10 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere 5G
_ |artistiche ) 900,00 € i
B11 Spese per accertamentu ‘di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici; - €
B12 [IVAdiA) 238 931,99 €
B TOTALE SOMMIE A DISPOSIZIONE 413 945,50 € 413 945,50 €
TOTAI.E 1500 000,00 € 1 500 000,00 €
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