



INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO NEL TRATTO TOMBATO ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI ZERFALIU - II LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO

C5 – QUADRO ECONOMICO

Data: 04/2022

Rev. 1

Il Progettista:

Domus s.r.l.



RUP

Ing. Giorgio Bravin

QUADRO ECONOMICO		
CODICE INTERVENTO	518/29	CUP G23E19000040001
ENTE BENEFICIARIO	Consorzio di Bonifica dell'Oristanese	

INTERVENTO "Interventi urgenti di sistemazione del canale adduttore Destra Tirso nel tratto tombato all'interno dell'abitato di Zerfaliu II Lotto-C.A.T. P0419"

A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo per affidamento dei lavori, delle forniture e servizi		€	€
	A.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	€ 1.484.090,13	
		di cui importo lavori a corpo		
		Totale importo lavori		€ 1.484.090,13
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 53.000,00
	A.3	Importo forniture		€ 0,00
	A.4	importo servizi (progettazione, DL, Coord. sicurezza, Responsabile dei lavori ecc.)		€ 61.749,72
	Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)			€ 1.598.839,85
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 15.000,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 10% di A)+ ribasso d'asta importo servizi A.4		€ 163.646,64
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 25.000,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00
	B.7.1	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 , comma 2, primo capoverso, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.		€ 15.988,40
	B.7.2	Importo previsto da contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, art. 113, comma 2, secondo capoverso, D.Lgs 50/2016 e smi		€ 0,00
	B.8	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo (enti pubblici o Società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero, di società in house providing) art.15 atto di Convenzione.		€ 0,00
	B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 14.500,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 2.000,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 7.280,35
	B.12	Altre spese tecniche		€ 0,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 6.000,00
B.14	Altro (.....specificare)		€ 0,00	
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B14)			€ 249.415,38
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	326.499,83 €
	C.2	I.V.A. su Forniture	22%	€
	C.3	I.V.A. su Servizi	22%	13.584,94 €
	C.4	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	11.660,00 €
	C.5	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante	22%	- €
	Totale IVA			€ 351.744,77
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 2.200.000,00	

Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giorgio Bravin