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PRINCIPALE  NORD  - SCAVO PER CONDOTTE (mc)

N°

Sez. PROG. PARZ TERRENO PROGET. PROFOND. MEDIA LARGHEZ. VOLUME

101 0,00 0,00 0,69 -0,36 1,05

102 15,64 15,64 0,25 -1,40 1,65 1,35 1,000 21,11

103 24,17 8,53 -1,16 -2,81 1,65 1,65 1,000 14,07

104 40,04 15,87 0,02 -2,26 2,28 1,97 1,000 31,19

105 71,46 31,42 0,49 -1,16 1,65 1,97 1,000 61,73

106 89,65 18,19 -0,1 -1,53 1,43 1,54 0,880 24,63

107 136,12 46,47 -0,25 -1,67 1,42 1,43 0,880 58,29

108 185,30 49,19 -0,22 -1,83 1,61 1,52 0,880 65,64

109 239,27 53,97 -0,57 -2,00 1,43 1,43 0,880 67,77

110 240,37 1,10 -1,03 -2,65 1,62 1,61 0,880 1,56

111 243,42 3,05 -1,87 -2,65 0,78 1,11 0,880 2,96

112 246,62 3,20 -0,45 -2,65 2,20 1,91 0,880 5,39

113 248,20 1,58 -0,31 -1,99 1,68 1,23 0,880 1,71

114 252,92 4,72 -0,07 -2,00 1,93 1,68 0,880 6,98

115 450,65 197,73 -0,49 -1,92 1,43 1,68 0,880 292,33

TOTALE 655,37

DISTANZA QUOTA SCAVO
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PRINCIPALE SUD  - SCAVO PER CONDOTTE (mc)

N°

Sez. PROG. PARZ TERRENO PROGET. PROFOND. MEDIA LARGHEZ. VOLUME

117 12,85 0,00 0,87 -0,28 1,15

118 41,41 28,56 0,65 -1,30 1,95 1,55 1,500 66,40

119 97,67 56,26 0,69 -1,32 2,01 1,98 1,500 167,09

120 142,10 44,43 0,74 -1,34 2,08 2,05 1,500 136,29

121 170,12 28,02 0,72 -1,35 2,07 2,08 1,500 87,21

122 180,22 10,10 0,8 -1,35 2,15 2,11 1,500 31,97

123 186,04 5,82 -0,2 -3,54 3,34 2,75 1,500 23,95

124 191,60 5,56 -2,62 -3,54 0,92 2,13 1,500 17,77

125 195,25 3,65 -0,04 -1,79 1,75 1,34 1,500 7,31

126 208,73 13,48 0,26 -1,67 1,93 1,84 1,500 37,20

127 282,01 73,28 0,76 -1,03 1,79 1,86 1,500 204,45

128 298,04 16,03 0,86 -0,89 1,75 1,77 1,500 42,51

129 318,85 20,81 1,31 -0,44 1,75 1,75 1,500 54,56

130 333,07 14,22 2,24 -0,08 2,32 2,04 1,500 43,41

131 414,06 80,99 3,75 2,01 1,74 2,03 1,500 246,61

132 497,11 83,05 3,41 1,43 1,98 1,86 1,500 231,71

133 525,94 28,83 2,98 1,23 1,75 1,87 1,500 80,65

134 554,53 28,59 1,99 0,24 1,75 1,75 1,500 75,05

135 562,25 7,72 2,19 0,33 1,86 1,81 1,500 20,90

136 566,42 4,17 2,74 0,37 2,37 2,12 1,500 13,23

137 578,20 11,78 2,51 0,50 2,01 2,19 1,500 38,70

138 598,55 20,35 2,45 0,72 1,73 1,87 1,500 57,08

139 613,74 15,19 2,79 0,89 1,90 1,82 1,500 41,35

140 634,57 20,83 2,87 1,12 1,75 1,77 1,500 55,30

141 640,48 5,91 3,31 1,50 1,81 1,78 1,500 15,78

142 671,59 31,11 5,5 3,50 2,00 1,91 1,500 88,90

143 677,24 5,65 4,68 3,03 1,65 1,83 1,500 15,47

144 688,34 11,10 4,45 2,80 1,65 1,65 1,500 27,47

145 710,03 21,69 4,02 2,37 1,65 1,65 1,500 53,68

146 728,53 18,50 5,24 2,64 2,60 2,13 1,500 58,97

147 731,92 3,39 4,79 2,65 2,14 2,37 1,500 12,05

148 735,87 3,95 4,31 2,66 1,65 1,90 1,500 11,23

149 769,16 33,29 3,89 2,14 1,75 1,70 1,500 84,89

150 833,85 64,69 2,06 0,41 1,65 1,70 1,500 164,96

151 840,86 7,01 3,34 1,34 2,00 1,83 1,000 12,79

152 874,77 33,91 4,27 2,52 1,75 1,88 1,000 63,58

153 893,67 18,90 3,01 1,36 1,65 1,70 1,000 32,13

154 935,40 41,73 4,09 2,43 1,66 1,66 1,000 69,06

155 940,05 4,65 4,76 2,55 2,21 1,94 1,000 9,00

156 962,77 22,72 4,79 3,14 1,65 1,93 1,000 43,85

157 1001,21 38,44 2,7 1,05 1,65 1,65 1,000 63,43

DISTANZA QUOTA SCAVO

Pagina N° 1 di 2



PRINCIPALE SUD  - SCAVO PER CONDOTTE (mc)

N°

Sez. PROG. PARZ TERRENO PROGET. PROFOND. MEDIA LARGHEZ. VOLUME

DISTANZA QUOTA SCAVO

158 1131,82 130,61 1,64 0,09 1,55 1,60 1,000 208,98

159 1176,62 44,80 1,31 -0,24 1,55 1,55 1,000 69,44

160 1225,98 49,36 2,57 1,02 1,55 1,55 1,000 76,51

161 1254,42 28,44 4,05 1,92 2,13 1,84 1,000 52,33

162 1286,64 32,22 5,05 2,93 2,12 2,13 0,880 60,25

163 1312,33 25,69 5,28 3,73 1,55 1,84 0,880 41,48

164 1333,83 21,50 4,18 2,78 1,40 1,48 0,880 27,91

165 1367,57 33,74 2,97 1,30 1,67 1,54 0,880 45,58

166 1384,08 16,51 2,02 0,57 1,45 1,56 0,880 22,66

167 1449,26 65,18 1,612 0,18 1,43 1,44 0,880 82,65

168 1472,99 23,73 1,51 0,04 1,47 1,45 0,880 30,30

169 1487,04 14,05 0,74 -1,08 1,82 1,65 0,880 20,34

170 1488,00 0,96 0,18 -1,27 1,45 1,64 0,880 1,38

171 1488,50 0,50 0,48 -1,38 1,86 1,66 0,880 0,73

172 1489,04 0,54 0,17 -1,27 1,44 1,65 0,880 0,78

173 1510,91 21,87 0,48 -1,37 1,85 1,65 0,880 31,66

174 1515,94 5,03 -2,95 -3,80 0,85 1,35 0,880 5,98

175 1521,76 5,82 0,02 -1,43 1,45 1,15 0,880 5,89

176 1525,38 3,62 0 -1,46 1,46 1,46 0,880 4,64

177 1559,07 33,69 0,08 -1,45 1,53 1,50 0,880 44,32

178 1567,66 8,59 0 -1,46 1,46 1,50 0,880 11,30

179 1639,17 71,51 -0,13 -1,49 1,36 1,45 0,880 90,93

180 1767,03 127,86 -0,1 -1,55 1,45 1,46 0,880 163,71

TOTALE 3707,71
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