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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Oneri generali di sicurezza (SbCat 1)
1/1 Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra e
S01.01.01 tavolato in legno di abete, alta non meno di 2,00 m, compreso il montaggio,
la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo anno.
Area di cantiere *(lung.=65,00+46,00+64,00+35,00) 2 210,00 420,000
Area pedonale *(lung.=16,00+18,00) 2 34,00 68,000
SOMMANO ml/anno 488,000 7,29 3'557,52
2/2 Cancello Carraio avente larghezza del passaggio cm 400, compresi il
S01.01.25  |montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera:
compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti
l'opera; per il primo anno.
Area di cantiere 1,00 2,000 2,000
SOMMANO anno 2,000 430,00 860,00
3/3 Cancello pedonale avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il
S01.01.23  /montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti 1'opera:
compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti
l'opera; per il primo mese.
2,00 2,000 4,000
A RIPORTARE 4,000 4'417,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,000 4'417,52
SOMMANO mese 4,000 26,00 104,00
4/4 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI CON TRAVERSINE IN
S01.01.56  |LEGNO
Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno
distanziate 1 m di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5.
Area di cantiere 24,00 24,000
SOMMANO mese 24,000 42,10 1'010,40
5/5 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE - Costo di utilizzo,
S01.01.58  |per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spess ...
Area di cantiere 24,00 24,000
SOMMANO mese 24,000 136,20 37268,80
6/8 Gestione e smaltimento degli oli usati e dei rifiuti pericolosi prodotti dai
S01.01.70  |lavori.
24,000 24,000
SOMMANO costo/mese 24,000 65,00 17560,00
A RIPORTARE 107360,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107360,72
7/10 Altre attivita sanitarie (anche quelle previste dalle normative vigenti).
S01.01.34 2,000 2,000
SOMMANO cadauna 2,000 214,62 429,24
8/12 Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza ¢ di
S01.01.40  |salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni: costo ad personam.
Area di cantiere 2,000 2,000
SOMMANO cadauno 2,000 70,10 140,20
9/13 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con
S01.01.42  |particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni:
costo ad personam.
2,000 2,000
SOMMANO ora 2,000 44,52 89,04
A RIPORTARE 11°019,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°019,20
Oneri di sicurezza particolari (SbCat 2)
10/6 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
S01.01.03 alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile.
Area di cantiere 4 24,000 96,000
SOMMANO cad/mese 96,000 1,60 153,60
11/7 BAGNO CHIMICO PORTATILE - Costo di utilizzo, per la salute e
S01.01.62  l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad
alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del
vano na ...
2,000 24,000 48,000
SOMMANO mese 48,000 62,20 27985,60
12/9 Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma
S01.01.11 triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Area di cantiere 10 4,00 40,000
SOMMANO cad.sem. 40,000 3,02 120,80
A RIPORTARE 14°279,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°279,20
13/11 Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe,
S01.01.36  |completo di cartello di segnalazione, nel prezzo ¢ compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo
mensile.
Area di cantiere 2 24,00 48,000
SOMMANO cadauno 48,000 34,00 1'632,00
14/ 14 Segnaletica cantieristica di divieto, in alluminio, di forma rettangolare,
S01.01.10 dimensione mm 90x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Area di cantiere 5 4,00 20,000
SOMMANO cad./sem. 20,000 4,15 83,00
15/15 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma
S01.01.17 rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura
max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 5 4,00 20,000
SOMMANO cad./sem. 20,000 1,68 33,60
16/16 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96
S01.01.30  |x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per
medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10
A RIPORTARE 16°027,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°027,80
cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5
cm; ...
Area di cantiere 2,000
SOMMANO cadauna 2,000 30,57 61,14
17/17 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
PF.0014.000 |aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
2.0021 in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego
del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferrodia ... .
2| 17950,00 357900,000
SOMMANO metri 357900,000 0,09 3231,00
18/18 Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20
PF.0014.000 |infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello
3.0013 spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Compresa fornitura del
materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato
pertuttala...i
pozzetto impianto 2 14,00 28,000
SOMMANO metri 28,000 9,99 279,72
19/19 COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE
26.08.07.01 DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-
A RIPORTARE 197599,66

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197599,66
19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta
RIUNIONE INFORMATIVA A INIZIO CANTIERE E INTEGRAZIONE
PSC 3,000 3,000
SOMMANQO h. 3,000 42,64 127,92
20/20 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma
S01.01.17 rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura
max 4 metri; costo semestrale.
Area di cantiere 5 6,00 30,000
SOMMANO cad./sem. 30,000 1,68 50,40
21/21 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE  mediante la  nebulizzazione
26.08.04.01.0/manuale e spray di liquidi disinfettanti a base alcoloca per locali quali:
2 ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, servizi igienici, bagni chimici e
qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere con fornitura e
applicazione di igienizza ... e
quindici minuti giornalieri 600,00 0,250 150,000
SOMMANO ora 150,000 8,78 1'317,00
22/22 ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD
26.08.05.01 |INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 ¢ 2007/
47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o
A RIPORTARE 217094,98

COMMITTENTE:




pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

)ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

217094,98

23/23
26.08.05.05

24 /24
26.08.02.01.0
3

25725
26.08.01.01.0
1

Fahrenheit, accuratezza minima di = 0.3°C (0.6°F) e responsivita pari ad 1
sec. per controllo temperatura corporea persona ... €
misurazione della temperatura a ogni ingresso nell'area di cantiere

SOMMANO cad.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro
digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e
2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o
Fahrenheit. Accuratezza minima di +/- 0,3° C (0,6F°) a responsivita pari ad
1 sec.. La rilevazione dov ... .

misurazione della temperatura a ogni ingresso nell'area di cantiere

SOMMANO cad.

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di
alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore
OPERAZIONE DA ESEGUIRSI GIORNALMENTE MIN 3 VOLTE,
DURATA PREVISTA UN MESE

SOMMANO cad.
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad

alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati,
due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta

20,000

600,000

1,000

1,000

123,80

600,000

600,000

20,000

20,000

20,91

2,08

123,80

1'248,00

418,20

A RIPORTARE

22°884,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°884,98
efficienza filtrante: tipo II
CONSUMO PREVISTO N. 2 MASCHERINE AL GIORNO 4 2,00 600,000,  47800,000
SOMMANO cad. 47800,000 0,30 1'440,00
26/26 GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo
26.08.01.05 |antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN
374- 1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. Lunghezza 33
cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm.
100,000
SOMMANO paio 100,000 1,84 184,00
27127 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomita CE ai
PF.0014.000 |sensi del DLgs 475/92: Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato,
1.0009 resistente agli urti e all’abrasione con dimensioni dello schermo pari a 200
x 305 mm; costo di utilizzo mensile: a) visiera con caschetto
4 24,000 96,000
SOMMANO cadauno 96,000 3,80 364,80
28 /28 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature
26.08.04.03.0/impiegate 0,5 h/8h con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con
2 denaturazione speciale per macchine (es. camion, escavatore ecc)
calcolo medio di tre macchine operatrici per 400 giorni 3 400,000 1200,000
A RIPORTARE 17200,000 24°873,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
iar.ug  lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1200,000 24°873,78
SOMMANO cad. 1200,000 3,10 37720,00
29/29 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature
26.08.04.03.0/impiegate 0,5 h/8h sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole
3 macchine utensili ed attrezzature a mano
calcolo medio di tre attrezzature per 600 giorni 3 600,000,  17800,000
SOMMANO cad. 1'800,000 1,11 1'998,00
30/30 Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni
SIC.COVID. |procedure Covid-19. Listino ufficiale, capitolo S
12 segnaletica per l'applicazione delle norme anti covid 1,000
SOMMANO A corpo 1,000 91,31 91,31
Parziale LAVORI A CORPO euro 30°683,09
TOTALE euro 30°683,09
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Rienil SUB CATEGORIE
001 Oneri generali di sicurezza 11°019,20
002 Oneri di sicurezza particolari 197663,89
Totale SUB CATEGORIE euro 30°683,09

Oristano,
Il Progettista

Geom. Fanari Enzo

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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