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ARBOREA. SOSTITUZIONE DI RETI VETUSTE.
CUP: G54H17000650002

Al Lavori a base d'asta 1977 149,10 €
A2  |Oneridisicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 30683,09 €
A3 Forniture - £
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 2007 832,19 € 2007 832,19 €
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
B1 |dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; - €
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini SG - €
B3  |Allacciamenti a pubblici servizi - €
B4 Imprevisti 5448,09 €
B5 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 70 000,00 €
B6 |Accantonamento di cui all'art. 106 D.lgs 50/2016 c
B7
Spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei
servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento SG + INC
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza
giornaliera e contabilita, ' importo relativo
all'incentivo (2%) di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016,
nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente. 49 996,64 €
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e SG
validazione 8 000,00 €
B9 Eventuali spese per commissione giudicatrice SG 14 000,00 €
B10 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere 56
artistiche 3000,00 €
B11 ([Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici; - £
B12 |[IVAdiA) 441 723,08 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 592 167,81 € 592 167,81 €
TOTALE 2 600 000,00 € 2 600 000,00 €




