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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Impermeabiizzazione parametro monte  (SpCat 1)
Impermeabilizzazione  (Cat 3)

1 / 1 Realizzazione carotaggi. Questo prezzo remunera la realizzazione di carote di diametro 150
PA.04 mm sul paramento inclinato in aggiunta a quelle previste dal Piano della Qualità ed esegu ...

ento di tutte le carote Il prezzo è applicabile a qualsiasi carota qualunque sia la posizione
richiesta per il prelievo.

paramento di monte 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 963,79 9´637,90

2 / 2 Regolarizzazione e compattazione del paramento di monte mediante rullatura dello strato
PA.05 esistente. Il prezzo remunera la rullatura con rulli di adeguata dimensione dello strato di  ...

e nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in pendenza e gli
appositi DPI per gli operatori.
parametro di monte 3´200,00
a detrarre l'area di ricarica del coronamento (0,4*2.85*200) *(par.ug.=0,4*2,85*200) 228,00 -228,00

Sommano positivi mq 3´200,00
Sommano negativi mq -228,00

SOMMANO mq 2´972,00 4,58 13´611,76

3 / 3 Applicazione di una mano d'attacco sul paramento prima della stesa del nuovo strato in
PA.07 conglomerato bituminoso. Questo prezzo al metro quadro di rivestimento trattato remunera

la f ... max 155 Viscosità a 40°C    UNI EN 12846   sec   min 15 max 70 Adesività con
aggregato di riferimento UNI EN 13614 % 90.

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 23´249,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´249,66

paramento di monte 3´200,00
a detrarre l'area di ricarica del coronamento (0,4*2.85*200) *(par.ug.=0,4*2,85*200) 228,00 -228,00

Sommano positivi mq 3´200,00
Sommano negativi mq -228,00

SOMMANO mq 2´972,00 5,09 15´127,48

4 / 4 Fornitura e posa in opera dello strato di binder - sp. 10 cm. Questo prezzo al metro quadro
PA.08 di rivestimento remunera la fornitura, la posa e la compattazione del binder sul rivesti ... ca

solo una volta per metro quadrato di rivestimento, anche se lo strato viene rimosso a causa
di un difetto di qualità.

paramento di monte 3´200,00
a detrarre l'area di ricarica del coronamento (0,4*2.85*200) *(par.ug.=0,4*2,85*200) 228,00 -228,00

Sommano positivi mq 3´200,00
Sommano negativi mq -228,00

SOMMANO mq 2´972,00 66,28 196´984,16

5 / 5 Applicazione di una mano d'attacco sul paramento prima della stesa del nuovo strato in
PA.09 conglomerato bituminoso. Questo prezzo al metro quadro di rivestimento trattato remunera

la f ... 15 max 155 Viscosità a 40°C UNI EN 12846   sec   min 15 max 70 Adesività con
aggregato di riferimento UNI EN 13614 % 90.

paramento di monte 3´200,00
a detrarre l'area di ricarica del coronamento (0,4*2.85*200) *(par.ug.=0,4*2,85*200) 228,00 -228,00

Sommano positivi mq 3´200,00
Sommano negativi mq -228,00

SOMMANO mq 2´972,00 3,20 9´510,40

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 244´871,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 244´871,70

6 / 6 Giunto di coronamento. Questo prezzo al metro lineare di coronamento remunera la
PA.11 fornitura, e la messa in opera di un giunto bituminoso di 2 cm di larghezza per ca 20 cm di

profond ... m   40-130 EN 13880-10   AD. E COE. SEGUITO A ESTENSIONE E COMP. N/mm
N1 conforme EN 13398    RITORNO ELASTICO % ≥ 75.

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 75,76 15´152,00

7 / 7 Giunto di fondo con cut-off. Questo prezzo al metro lineare di coronamento remunera la
PA.12 fornitura, e la messa in opera di un giunto bituminoso di 2 cm di larghezza per 10 cm di

prof ... m   40-130 EN 13880-10   AD. E COE. SEGUITO A ESTENSIONE E COMP. N/mm
N1 conforme EN 13398    RITORNO ELASTICO  % ≥ 75

215,00 215,00

SOMMANO m 215,00 95,19 20´465,85

8 / 8 Fornitura e posa in opera dello strato di tenuta - sp. 8 cm. Questo prezzo al metro quadro
PA.13 di rivestimento remunera la fornitura, la posa e la compattazione del rivestimento di ten ...

ca solo una volta per metro quadrato di rivestimento, anche se lo strato viene rimosso a
causa di un difetto di qualità.

paramento di monte 3´200,00
a detrarre l'area di ricarica del coronamento (0,4*2.85*200) *(par.ug.=0,4*2,85*200) 228,00 -228,00

Sommano positivi mq 3´200,00
Sommano negativi mq -228,00

SOMMANO mq 2´972,00 71,73 213´181,56

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 493´671,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 493´671,11

9 / 9 Fornitura e posa in opera di sigillo in mastice a caldo. Questo prezzo al metro quadro di
PA.14 rivestimento trattato remunera la fornitura e posa in opera del sigillo in mastice bitumin ...

iale sono un difetto e devono essere corretti in un secondo momento, o sono limitati a
piccole aree isolate inevitabili.

paramento di monte 3´200,00
a detrarre l'area di ricarica del coronamento (0,4*2.85*200) *(par.ug.=0,4*2,85*200) 228,00 -228,00

Sommano positivi mq 3´200,00
Sommano negativi mq -228,00

SOMMANO mq 2´972,00 16,27 48´354,44

Scavi e rinterri  (Cat 1)

10 / 10 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in
PF.0001.000 presenza d’acqua, per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per
2.0001 l’eve ... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³

0.50; escluso rocce dure e tenere.

prescavo per la realizzazione del taglione in c.a. (cutoff) *(larg.=(2,00+4,00)/2) 50,00 3,000 1,000 150,00

SOMMANO m³ 150,00 4,51 676,50

11 / 11 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo
PF.0001.000 e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di
2.0022 sbancame ... e teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento

superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine

scavo per la realizzazione del taglione in c.a. (cutoff)

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 542´702,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 542´702,05

- su tutta la lunghezza, con profondità di scavo media = 2.85 m 215,00 0,800 2,850 490,20

SOMMANO m³ 490,20 85,80 42´059,16

12 / 12 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di
2.0026 maggior profondità oltre ... gna o dal piano di sbancamento in rocce dure con resistenza

allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine

scavo per la realizzazione del taglione in c.a. (cutoff)
- sul tratto con profondità di scavo superiore a 2.00 m, con profondità di scavo media =
3.15 m 168,50 0,800 1,150 155,02
- sul tratto con profondità di scavo superiore a 3.00 m, con profondità di scavo media =
3.45 m 116,50 0,800 0,450 41,94

SOMMANO m³ 196,96 6,44 1´268,42

Calcestruzzi e acciai  (Cat 2)

13 / 13 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE,
PF.0004.000 MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI,
1.0003 avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI

EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

magrone del taglione in c.a. (cutoff) 215,00 0,800 0,100 17,20

SOMMANO m³ 17,20 232,67 4´001,92

14 / 14 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente
PF.0004.000 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
1.0008 (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e classe

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 590´031,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 590´031,55

di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

taglione in c.a. (cutoff) (superficie misurata in prospetto = 635.20 mq) 635,20 0,800 508,16
- a detrarre la sagomatura sul lato del paramento 215,00 0,500 0,100 -10,75

Sommano positivi metri cubi 508,16
Sommano negativi metri cubi -10,75

SOMMANO metri cubi 497,41 216,50 107´689,27

15 / 15 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN
PF.0008.000 FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
1.0001 sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva

superficie dei casseri a contatto con il getto

taglione in c.a. (cutoff)
- casseratura dei getti nel tratto del prescavo (altezza media = 0.75 m) 2,00 50,00 0,750 75,00

SOMMANO m² 75,00 33,74 2´530,50

16 / 16 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018,
PF.0008.000 ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi
2.0015 sfridi, ... ti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d’arte. Con diametro

delle barre FI 12, maglia cm 20x20

taglione in c.a. (cutoff) r.e.s. Ø12/20x20, peso = 9.18 kg/mq)
- lato lago (sup. in prospetto = 635.20 mq) 635,20 9,180 5´831,14
- lato diga (sup. in prospetto = 613.80 mq) 613,80 9,180 5´634,68

SOMMANO kg 11´465,82 2,88 33´021,56

17 / 17 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 733´272,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 733´272,88

PF.0008.000 aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e
2.0005 prodotto con sist ... ture. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di

legge. Con impiego di barre fino al FI 24-26.

taglione in c.a. (cutoff)
- spille Ø12 - n.4/mq 2540,00 0,90 0,888 2´029,97
- staffa 1Ø12/40 *(lung.=0,10+0,30+0,64+0,10+0,26+0,10) 538,00 1,50 0,888 716,62
- staffa 1Ø12/40 *(lung.=0,40+0,50+0,10) 538,00 1,00 0,888 477,74
- correnti Ø12 - n.9 9,00 215,00 0,888 1´718,28
- sovrapposizioni correnti Ø12 - n.9x18 *(par.ug.=9*18)*(lung.=40*0,012) 162,00 0,48 0,888 69,05

SOMMANO kg 5´011,66 3,06 15´335,68

Scavi e rinterri  (Cat 1)

18 / 18 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere
PF.0001.000 d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento
2.0038 a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi

eseguiti nell’ambito del cantiere

rinterro del prescavo per la realizzazione del taglione in c.a. (cutoff) *(larg.=(0,60+1,60)/2) 2,00 50,00 1,100 1,000 110,00

SOMMANO m³ 110,00 6,61 727,10

Risagomatura diga  (SpCat 2)
Calcestruzzi e acciai  (Cat 2)

19 / 19 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente
PF.0004.000 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
1.0008 (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e classe

di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 749´335,66
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 749´335,66

coronamento
- cordolo lato monte 199,00 0,250 0,100 4,98
- cordolo lato monte 199,00 0,200 0,100 3,98
- cordolo lato valle 201,00 0,250 0,100 5,03
- cordolo lato valle 201,00 0,200 0,100 4,02
- cordolo lato valle 201,00 0,250 0,100 -5,03
- cordolo lato valle 201,00 0,200 0,100 -4,02

Sommano positivi metri cubi 18,01
Sommano negativi metri cubi -9,05

SOMMANO metri cubi 8,96 216,50 1´939,84

20 / 20 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN
PF.0008.000 FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
1.0001 sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva

superficie dei casseri a contatto con il getto

coronamento
- cordolo lato monte 2,00 199,00 0,200 79,60
- cordolo lato valle 2,00 201,00 0,200 80,40
- cordolo lato valle 2,00 201,00 0,200 -80,40

Sommano positivi m² 160,00
Sommano negativi m² -80,40

SOMMANO m² 79,60 33,74 2´685,70

21 / 21 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
PF.0008.000 ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C,
2.0004 rispondente alla norma UNI E ... re. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle

certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre del FI 6

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 753´961,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 753´961,20

coronamento
- cordolo lato monte
staffe Ø6/30 665,00 0,90 0,222 132,87
correnti Ø6 - n.8 8,00 199,00 0,222 353,42
sovrapposizioni correnti Ø6 - n.8x18 *(par.ug.=8*18)*(lung.=40*0,006) 144,00 0,24 0,222 7,67

- cordolo lato monte
staffe Ø6/30 671,00 0,90 0,222 134,07
correnti Ø6 - n.8 8,00 201,00 0,222 356,98
sovrapposizioni correnti Ø6 - n.8x18 *(par.ug.=8*18)*(lung.=40*0,006) 144,00 0,24 0,222 7,67
staffe Ø6/30 671,00 0,90 0,222 -134,07
correnti Ø6 - n.8 8,00 201,00 0,222 -356,98
sovrapposizioni correnti Ø6 - n.8x18 *(par.ug.=8*18)*(lung.=40*0,006) 144,00 0,24 0,222 -7,67

Sommano positivi kg 992,68
Sommano negativi kg -498,72

SOMMANO kg 493,96 3,06 1´511,52

Scavi e rinterri  (Cat 1)

22 / 22 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento per
PF.0001.000 una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
2.0006 ceppaie, ca ... , A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno

preesistente con materiali provenienti dagli scavi

coronamento 202,00 6,500 1´313,00

SOMMANO m² 1´313,00 3,40 4´464,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 759´936,92

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 759´936,92
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 759´936,92

T O T A L E   euro 759´936,92

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Impermeabiizzazione parametro monte 749´335,66
  002 Risagomatura diga 10´601,26

Totale SUPER CATEGORIE euro 759´936,92

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 759´936,92 100,000

M:001 Impermeabiizzazione parametro monte euro 749´335,66 98,605

M:001.001      Scavi e rinterri euro 44´731,18 5,886
M:001.002      Calcestruzzi e acciai euro 162´578,93 21,394
M:001.003      Impermeabilizzazione euro 542´025,55 71,325

M:002 Risagomatura diga euro 10´601,26 1,395

M:002.001      Scavi e rinterri euro 4´464,20 0,587
M:002.002      Calcestruzzi e acciai euro 6´137,06 0,808

TOTALE  euro 759´936,92 100,000

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 



pag. 13

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 Impermeabiizzazione parametro monte;  002 Risagomatura diga

euro 759´936,92 100,000

T O T A L E   euro 759´936,92 100,000

     Data, 10/02/2023

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese  ['Computo aggiornato.dcf'   (C:\Users\FULVIO\Desktop\P0418\)  v.1/22]

A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello




